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S.1 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe Ob¢ina Grosuplje

naslov ali poslovni naslov druzbe Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

PODATKI O GRADNJI

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC-111081
naziv gradnje (Veliko Mlaéevo-Zalna-Velika Loka)

od km 2+300 do km 3+510

vrste gradnje O novogradnja — novozgrajen objekt
0 novogradnja — prizidava
X rekonstrukcija — vzdrzevalna dela v javno korist
O sprememba namembnosti
O odstranitev celotnega objekta
O legalizacija
O manjs$a rekonstrukcija

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
Stevilka projekta 240/24
datum izdelave December 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) IB-KOM Inzenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

naslov Drofenikova 16, 3230 Sentjur ' . JI
odgovorna oseba projektanta Jernej Kobe univ.dipl.inz.grad. i B = K I\/ \_K
podpis odgovorne osebe projektanta v N “¢

PODATKI O IZDEOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NACRTA \
izdelovalec osnovnega prikaza/naérta  Jernej Kobe univ.dipl.inz.grad.
identifikacijska $tevilka G-3380
Projektant izdelovalca osnovnega v . f s
nacrta (naziv druzbe) IB-KOM Inzenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.
naslov Drofenikova 16, 3230 Sentjur
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA
VODJA PROJEKTIRANJA Pavel Mlaker univ.dipl.inz.grad.
identifikacijska $tevilka G-4015
podpis vodije projektiranja PAVEL MLAKER
univ.dipl.inZ.grad.
1ZS~GC-4015
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S.2 UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

Ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, Ki so jih izdelali
Ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Pavel Mlaker, univ.dipl.inz.grad., IZS G-4015
02/1 Nacrt ceste, E2 Katastrski elaborat
Jernej Kobe, univ.dipl.inz.grad., 1ZS G-3380
02/1 Nacrt ceste

Aljaz Zolnir, univ.dipl.inz.grad., IZS G-4204
2/2 Nacért vodovoda

IZS G-2349

E1 Geolosko geomehansko porocilo z elaboratom
dimenzioniranja voziS¢éne konstrukcije

Mitja Petan, univ.dipl.inz.grad.,

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, Ki so jih izdelali

IZS E-1623

3/1 Naért zascite in prestavitve TK vodov

Primoz Sokli¢, dipl.inz.el.,

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

Ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, Ki so jih izdelali

Mateja Sim¢éié, dipl.inz.geod., IZS Geo-0469

8/1 Geodetski nacrt

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

Ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, Ki so jih izdelali

Ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Pavel Mlaker, univ.dipl.inz.grad., IZS P-0011
02/1 Nacrt ceste
Jernej Kobe, univ.dipl.inz.grad.,

02/1 Nacrt ceste

IZS G-0012

SEZNAM OSTALIH SODELAVCEV

Ime in priimek, strokovna izobrazba
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S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

SEZNAM NACRTOV IN ELABORATOV

naziv nacdrta/elaborata

02/1 Nacrt ceste
2/2 Nacrt vodovoda
3/1 Nacrt zascite in prestavitve TK vodov

8/1 Geodetski nadrt

E1 Geolosko geomehansko porocilo z elaboratom
dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije

E2 Katastrski elaborat

Stran 1|1
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S.3.2 VSEBINA NACRTA

KAZALO VSEBINE NACRTA

S.1 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ... 1
S.2 UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU........coeueueitereeeeeeeneeeeeas e eseessseens 1
S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA ...t s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ssnsnnnnnnns 1
S.3.2 VSEBINA NACRTA .....cooiiiueererereserteesasssas s st et s s s s ssss st ss s s s s ssssssssessssasassssnes 1
S.4 PROJEKTNA NALOGA ... 1
S.5 SPLOSNI PODATKI O GRADNUL......cviuirieceiactsacssscsssesssesssessssessssssssessssessssesssssassssasns 1
S.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZL........ccooiiiiiiiiiiiininnnnsnnnnnn 1
S.5.2 MNENJA, SOGLASJA, ZAPISNIKI......ccooiiiiiiiiiriirrrriisssssssssssssss s 1
T.1 TEHNICNI OPIS IN IZRACUNI .....coveueeieeetcecessessessessesssssssssessssssssssssessesssssssssesssssssssssneen 1
T.1.1 ZBIRNO TEHNICNO POROCILO .......ceeueeeerineecscesesssssessesssssssssssssesssssssssssssssssssssasssnees 1
ZT OPIS GRADNUE ... 1
Z2 VAROVANA OBMOCJA IN VAROVALNI PASOVI ..., 2
Z3 POVZETEK NACRTOV IN ELABORATOV .....uuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienienesasssanassssssnnssnnssnnnssnnnnnes 4
T.1.1 TEHNICNO POROCILO.......c.cuiurererireceesasassssseseseseessssssssssssese e s ssasssssssssssesesesssasassssnes 1
1 UVOD....... e RS AR E R 1
2 OBSTOJECE STANUJE ...ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeeaeaeeeaees 2
3 PROJEKTNE OSNOVE ... 4
4 OPISRESITEV............... PP 6
4.1 PROMETNO TEHNICNA RAZVRSTITEV CEST ....ouuiiiiiiiiiiiiiiiiiaees 6
4.2 PROMET .ottt 6
4.3 DIMENZIONIRANJE ELEMENTOV CESTE ..o 7
44  GEOMETRIJSKI ELEMENTI CESTNE OSl...cccoiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
45  PRECNIPROFIL CESTE ..ottt n e e 9
46  KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE ..o 10
4.7  ODVODNJIEVANJE CESTE ... 11
4.7.1 Potek tras in opis tehni€ne reSitve ........cccooeviiiiiiiiiii e 11
4.7.2 Dimenzioniranje novega kanalizacijskega omrezZja...........cccccceeiieeeiiiiiiiiiiinneeene. 13
4.8  KRIZISCA IN PRIKLJUCKI ..., 15
4.9  POVRSINE ZA KOLESARUJE ...ttt 16
410 POVRSINE ZA PESCE...... PP 16
411 AVTOBUSNA POSTAJALISCA ... 17
412  CESTNI OBUEKT ...t 17
4.12.1 Cevni prepust pod lokalno cesto med profili P36 in P37 ................oooooee. 17
413 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST ....oeiiiiieeiiiiiieeieee e 18
4.13.1 AV 4= u il €= [ aF= I oo =1 (4= Vo - T 18
4.13.2 Horizontalna signalizacija ... 18
4.13.3 Prometna Oprema. ... ... . e 19
4.13.4 Svetlobni prometni ZNaki .........coooeeeeeiiiii 19
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4.13.5 Cestnarazsvetljava ..o 19
4.13.6 [0 o= F= e o =Y o = USSP 19
414 KOMUNALNI VODI . ... 20
4141 VOAOVOUNO OMIMEZJE.....eueeeeieiiiiiiieeieeteteeeteeeeeteeesseseeeeeseeeeseeesbsssessssssssssssssessnnes 20
4.14.2 KanalizacijSko OMIEZIE ........couuuuiiii i e e eaaaaas 20
4.14.3 Elektroenergetsko Omrezje......... ... 20
4144 TelekomunikacijSKo OMrezZje..........cooovvviiiiiiiiiiiiiiiiieee 20
4.14.5 SVTK VO . 20
4.15 VAROVANJE OKOLJA OB CESTI .iiieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 21
4.15.1 Ukrepi za umirjanje prometa...........cooiiiiiiiiiiii e 21
4.15.2 Protihrupna zadCita...........oooeiiiiiii e 21
4.15.3 Vodovarstvena obmogja in VOAOtOKi ..........cuvieiiiiiiiiiiiiii e 21
4.15.4 Prosto ZIVeCe ZiVali...........ooeeiiiiiii i 21
4.15.5 AV =1 (0XVZ= (1= = 1= 1Y 21
4.15.6  Varovanje kulturne dediSCiNe...........ccuuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee 22
4157  Z€l8ZNIBKA PIOGA .....veeeeveeeeeeeeeeeeeeeee et n e, 22
416 OBLIKOVANJE OBCESTNEGA SVETA ... 22
4.16.1 Parapetna zidova med P60 in P62 ter med P69 in P71 ..........coovviiiiiiiininnen, 22
4.16.2 Ureditev zlebov med P60 in P62 ter med P69 in P71 ..., 23
5 1ZVEDBENI SEGMENTI ....ccoiiiiiiieeeeeee e 24
5.1 ETAPNOST/FAZNOST IZVEDBE..........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiasssasnsnnnsnnnnaes 24
5.2  CESTNA ZAPORA ...ttt et e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 24
5.3 PREDDELA ...ttt et ae— et aa—at et ————aaa ittt ————————— 24
5.4  ZEMELJSKA DELA ..ot 25
55 VOZISCNE KONSTRUKCIJE ......cooiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 25
5.6 ODVODNJEVANJE CESTE ..ot 26
5.7 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA .....ooooiiiiiieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 26
5.8 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST ....covviiieiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 27
5.9 KOMUNALNIVODI ..ottt 28
6 UPOSTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV INMNENJ .....ooovviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee 29
6.1 OBCINA GROSUPLJE — PP 8t.: 351-134/2025-2 ..o, 29
6.2  SZINFRASTRUKTUROA d.0.0. — DOPIS &t.: 31002-572/2022-28...........ccccon...... 30
6.3 JKP GROSUPLJE d.0.0. = PP 8t.: 6 — 37/2025.......cooiiiiiiiiiiiiiieee e 30
6.4 ELEKTRO LJUBLJANA d.d. — PP 8t.: 1538513 ......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiaaee 31
6.5 TELEKOM SLOVENIJE d.d. — PP §t.: 141264 — NM/2128-SH...........oeuvviiirininnnnnnnns 31
6.6 RUNE ENIA d.0.0. = PP 8t.: 21-2025 PP .....ouutiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeennnennenes 32
6.7  ZVKDS — PP §t.: 35102/0678/2022-5.........cuuuueureiiiiiniiiniiiiisaienenannnsnensnsnnnnnnnnnnnnnannnns 32
7 VPLIVI NA OKOLJE IN OKOLICO ..ottt 33
G T o 1 1 = 33
T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO..........ccccvvumnene 1
1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ..o, 1
2 PREDRACUN Z REKAPITULACIJO STROSKOV .....coviiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 1
G RISBE ... s s s s s s s n s nnnnnnn 1
P PRILOGE........ooeeeeieeeiieeeeeeeeeeeeeeeneesassenenssessseessesnsasessssssssssssssssssssssnssnssnssnnnnsnsnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 1
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KAZALO GRAFICNIH PRILOG

ZAP. ST. | NASLOV RISBE SIFRA MERILO
01 Pregledna situacija G.101 1:10000
02 Gradbena situacija; List 1/4 G.102 1:500
03 Gradbena situacija; List 2/4 G.102 1:500
04 Gradbena situacija; List 3/4 G.102 1:500
05 Gradbena situacija; List 4/4 G.102 1:500
06 Prometna situacija; List 1/4 G.103 1:500
07 Prometna situacija; List 2/4 G.103 1:500
08 Prometna situacija; List 3/4 G.103 1:500
09 Prometna situacija; List 4/4 G.103 1:500
10 Zbirna situacija komunalnih vodov; List 1/4 G.104 1:500
11 Zbirna situacija komunalnih vodov; List 2/4 G.104 1:500
12 Zbirna situacija komunalnih vodov; List 3/4 G.104 1:500
13 Zbirna situacija komunalnih vodov; List 4/4 G.104 1:500
14 Zakolicbena situacija; List 1/4 G.106 1:500
15 Zakoli¢bena situacija; List 2/4 G.106 1:500
16 Zakolicbena situacija; List 3/4 G.106 1:500
17 Zakolicbena situacija; List 4/4 G.106 1:500
18 Situacija meteorne odvodnje; List 1/4 G.121 1:500
19 Situacija meteorne odvodnje; List 2/4 G.121 1:500
20 Situacija meteorne odvodnje; List 3/4 G.121 1:500
21 Situacija meteorne odvodnje; List 4/4 G121 1:500
22 Situacija horizontalne preglednosti; List 1/2 G.122 1:1000
23 Situacija horizontalne preglednosti; List 2/2 G.122 1:1000
24 Situacija horizontalne prevoznosti; List 1/2 G.123 1:1000
25 Situacija horizontalne prevoznosti; List 2/2 G.123 1:1000
26 ﬁ??ﬁt‘?gﬁtfg}op{f ?Dndi,;)-rlggg;) in KPP 2 (P41-P46) G.131 | 1:50
27 ﬁgﬁ‘g?g%téc_g;’zr)ecn' profil; G.131 1:50
28 Precni prerezi; P1-P16 G.132 1:100
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29 Precni prerezi; P17-P31 G.132 1:100

30 Precni prerezi; P32-P46 G.132 1:100

31 Precni prerezi; P47-P62 G.132 1:100

3 Precni prerezi; P63-P72 G.132 1:100

33 Vzdolzni profil os 1; LC-111081 (List 1/3) G.142 1:1000/100
34 Vzdolzni profil os 1; LC-111081 (List 2/3) G.142 1:1000/100
35 Vzdolzni profil os 1; LC-111081 (List 3/3) G.142 1:1000/100
36 Vzdolzni profil; Kanal M1 G.149 1:500/50
37 VzdolzZni profil; Kanal M2 G.149 1:500/50
38 Vzdolzni profil; Kanal M3 G.149 1:500/50
39 Detajl revizijskega jaska G.151 1:20

40 Detajl vtoka pod robnikom G.151 1:20

41 Detajl peskolova z LTZ re$etko v asfaltni muldi G.151 1:20

42 Detajl vgradnje cevovodov G.151 1:25

43 Detaijl krizanj komunalnih vodov G.151 /

44 Detajl cevnega izpusta G.151 1:50

45 Detajl cevnega prepusta G.151 1:50

46 Detajl AB parapetnega zidu pri kozolcih G.151 1:25

47 Detajl vgradnje betonskih robnikov G.151 1:5

Detajl vgradnje betonskih robnikov

48 ) . G.151 1:5
In tlakovanja povoznih otokov

49 Deta!l poglobljgnfeqa robnika pri G151 1:25
skupinskem priklju¢ku

50 .De’FaJI poglobljen.egavrobplka pri - G 151 1:25
individualnem priklju€ku in prehodu na vozi$€e

51 Detajl izvedbe stika asfalta s stopniCenjem G.151 1:20

52 Detajl izvedbe €elnega stika asfalta G.151 1:20

53 Detajl izvedbe plosc¢adi trapezne oblike G.151 1:25

54 Detajl pvovstavitve prometnega znaka G.151 1:25
ob vozisS¢u

55 Detajl pE)'st.awtve ?rometnega zpaka G 151 1:25
ob povrSini za peSce in kolesarje

56 Detajl taktilnih oznak G.151 1:5

57 Detajl horizontalne signalizacije; List 1/2 G.151 1:50

58 Detajl horizontalne signalizacije; List 2/2 G.151 1:50
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ST. NASLOV PRILOGE
P1 ZAKOLICBENE TOCKE CESTE
P2 ZAKOLICBENE TOCKE METEORNE KANALIZACIJE
P3 SMERNICE ZA POLAGANJE CEVOVODOV
P4 TABELA PROMETNIH ZNAKOV
Stran 55
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S.4 PROJEKTNA NALOGA

Izdelati je potrebno projekt rekonstrukcije lokalne ceste LC-111081 (Veliko Mlagevo-Zalna-Velika
Loka), od nivojskega prehoda €ez zeleznisko progo v Zalni, v km cca 2+300, do sredis¢a Velike
Loke, v km cca 3+510.

Projektna reSitev mora zajemati Siritev voziS€a ceste na 2x 2,75 m in dograditev plo¢nika Sirine
1,5 m na levi strani ceste v srediSCu Velike Loke. Zaradi slabega stanja voziS¢ne konstrukcije se

le-ta zamenja v celoti. Pred vstopom v naselje Velika Loka se predvidi ukrep za umirjanje
prometa.

Izdelati je potrebno geoloSsko geomehansko porocilo z elaboratom dimenzioniranja voziS¢ne
konstrukcije, za kar se izvedejo terenske preiskave.

Izdela se katastrski elaborat s katastrsko situacijo in tabelo prizadetih parcel.
Na podlagi prejetih projektnih pogojev je potrebno izdelati e nacrt vodovoda na obmod¢ju od
priklju¢ka javne poti JP-617561 do konca obmocja obdelave in nacrt zascCite in prestavitve TK

vodov na celothem obmocju obdelave.

Potrebno je pridobiti projektne pogoje in mnenja k projektnim resitvam.
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S.5 SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

navedba objektov in njihove znacilnosti

glavni objekt, e je doloCen
klasifikacija objekta po CC-SI
pomozni objekti

objekt z vplivi na okolje

kratek opis spremembe zaradi vecjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC-111081
(Veliko Mlacevo-Zalna-Velika Loka)
od km 2+300 do km 3+510

Rekonstrukcija in Siritev vozis¢a od NPr Cez zelezniSko
progo v Zalni do naselja Velika Loka

Lokalna cesta LC-111081

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste

Ploc¢nik, cestni prikljucki, meteorna kanalizacija

PROSTORSKI AKT

Prostorski akt

EUP

namenska raba

Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Ob¢ine
Grosuplje (Ur.l.RS, st. 8/2013)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Obginskem prostorskem naértu Ob¢ine Grosuplje (SD
OPN 1, Ur.l.RS, st. 47/2019)

LU7, LU9, LU29, LU72, LU165, LU169, LU181, LU196,
LU204 LU270

SS (stanovanjske povrsine)

SK (povrsine podezelskega naselja)

A (povrsine razprsSene poselitve)

Cv (obmoc¢ja centralnih dejavnosti — vasko sredisce)
PZ (povrsine zeleznic)

K1 (najboljSa kmetijska zemljiS¢a)

K2 (druga kmetijska zemljisca)
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K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

O

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN

PRIOBANA ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE
DEDISCINE - POSEG

X

KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRACNI PROMET

MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRACNI PROMET

VARNOST PLOVBE

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO PRISTANISKE
INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA
VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU

OBJEKT V MEJAH
RUDNISKEGA PROSTORA

MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

VARSTVO KUL TURNE [0 KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV
DEDISCINE — RAZSIKAVA IN FEBISaNS
ODSTRANITEV
VARSTVO NARAVE [J NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO PODZEMNIH JAM  [1 MNENJE ZA POSEG V JAME
VARSTVO VODA [0 VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV [0 MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
. " MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOEIU
RIBISKI OKOLIS D RIBISKEGA OKOLISA
OKOLJE DIVJADI [] MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
SSI'\E"SSB'/E MEJNEGA [0 MNENJE ZA GRADNJO V OBMOGJU MEJNEGA PREHODA
CARINA [] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA
OBMOCJA UNIJE ] ]
CETALISEA (] MNENJE ZA GRADNJO V OBMOGIU IZKLJUENE, OMEJENE IN
1
1
[l
[l

OBJEKT V VAROVALNEM
PASU ZICNISKE NAPRAVE

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZICNIC

DRUG (NAVEDI)

O

MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA
OBMOCJA UNIJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

JAVNE CESTE

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

ZELEZNICE — GRADNJA

MNENJE ZA GRADNJO V PROGOVNEM PASU ZELEZNICE

ZELEZNICE

MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI

VODOVOD X MNENJE
ELEKTRIKA X MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN 0 MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD L] MNENJE
FEKALNE VODE O MNENJE
METEORNE VODE X MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI X MNENJE
KABELSKA TV 0 MNENJE
X
X
L]
L]

DRUGO (NAVEDI)
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PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
ELEKTRIKA [] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
PLIN [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
TOPLOVOD [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
FEKALNE VODE [] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
METEORNE VODE [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
DOSTOP [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
KOMUNIKACIJE [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV
DRUGO (NAVEDI) O
DRUGA MNENJA
JEDRSKA VARNOST [0 MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST [0 MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA
KMETIISKO GOSPODARSTVO - L b e o O SPODARSTVA
MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM
VETERINA O NADZOROM
[] MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA
OBRAMBA UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
DRUGO (NAVEDI) O

Stran 3|6

111081

004.2101 S.5




|IB-KOM

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

y

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT 1

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC-111081
imenovanje objekta (Veliko Mlaéevo-Zalna-Velika Loka)
od km 2+300 do km 3+510
Rekonstrukcija in Siritev vozis¢a od NPr ¢ez zeleznisko
progo v Zalni do naselja Velika Loka
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste

kratek opis objekta

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pomoZni objekt Lokalna cesta LC-111081

vrsta gradnje Rekonstrukcija — vzdrzevalna dela v javno korist
zahtevnost objekta Manj zahteven objekt

razvrstitev glede na pozarno > :

zahtevnost Pozarno nezahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno

graditev in rabo objektov Objekt namenjen vsem pod enakimi pogoji

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viina

$irina 55m
globina

dolzina 1.210 m

nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer,
napetost, PE ipd.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE (samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene
tehniéne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike)

uporaba evrokodov ali drugih pravil v

zvezi z zagotavljanjem mehanske Ne
odpornosti in stabilnosti pri

projektiranju

druge tehniéne smernice /

GRADBENA PARCELA (samo v DGD)

velikost gradbene parcele m2 /

GRADBENA PARCELA — ENA ALI VEC PARCEL

k.o. parc. §t. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2

GRADBENA PARCELA — OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k.o. parc. §t. parcela m2 obmodje gradbene parcele m2
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GRADBENA PARCELA — OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k.o. parc. §t. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC (samo v DGD in PZI)

k.o. parc. §t. odmik v m (0,0)

PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska obgina 1791 Zalna

2120/2, 2122, 2123/1, 2124/1, 2124/2, 2127, 2128, 2129,
2130, 2131/1, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2139, 2140,
2142, 2143/1, 2144/1, 2144/2, 2145, 2147, 2148, 2149,
2150, 2151, 2152, 2153, 2154/1, 2154/2, 2155, 2156, 2157,
2158, 2159, 2160, 2161, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167,
2168, 2169, 2171, 2172, 2174/2, 2186/2, 2187, 2188, 2189,
2192, 2193, 2194, 2195, 2196/1, 2196/2, 2197, 2198, 2199,
2200, 2201/1, 2201/2, 2202/1, 2202/2, 2203, 2204, 2205,
2206, 2207/1, 2208/1, 2209/1, 2210/2, 2211/2, 2212/2,
2429, 2455/2, 2456, 2457/1, 2458/1, 2458/3, 2458/4,
2459/1, 2502/2, 664/1, 664/2, 665, 809/1, 810, 811, 812,
813/3, 813/4, 813/5

parc. st.

velikost gradbene parcele m2 11.406

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k.o. parc. §t. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2

GRADBENA PARCELA — OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k.o. parc. §t. parcela m2 obmocje gradbene parcele m2
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GRADBENA PARCELA — OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k.o.

parc. §t.

parcela m2

obmocje gradbene parcele m2
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S.5.1 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA
V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) IB-KOM Inzenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.
naslov Drofenikova 16, 3230 Sentjur

odgovorna oseba projektanta Jernej Kobe univ.dipl.inz.grad.

IN VODJA PROJEKTIRANJA
vodja projektiranja Pavel Mlaker univ.dipl.inz.grad.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta 240/24
datum izdelave December 2025

o skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

o da so bili vizdelavo projektne dokumentacije vkljuéeni ustrezni pooblaséeni
arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblaséeni inzenirji s podrocja
gradbenistva, elektrotehnike, strojnistva, tehnologije, pozarne varnosti,
geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inzenirstva ter
strokovnjaki z drugih strokovnih podrogij, katerih strokovne reSitve so glede na
namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije
potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

o daje s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih in
drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Pavel Mlaker univ.dipl.inz.grad.
identifikacijska $tevilka G-4015

podpis vodje projektiranja

PAVEL MLAKER
univ, dlpl inZ.grad.
IZS/ 5= 40158

odgovorna oseba projektanta Jernej Kobe univ.dipl.inz.grad.

podpis odgovorne osebe projektanta ‘ \A
|B- Ql &
Ao -

Vi
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S.5.2 MNENJA, SOGLASJA, ZAPISNIKI

PROJEKTNI POGOJI:

Izdajatelj Stevilka Datum
1. Obcina Grosuplje 351-134/2025-2 21.03.2025
2. SZ Infrastruktura d.o.o. 31002-572/2022-28 11.02.2025
3. JKP Grosuplje d.o.o. 6-37/2025 11.03.2025
4. Elektro Ljubljana d.d. 1538513 26.05.2025
5. Telekom Slovenije d.d. 141265 — NM/2128-SH 04.03.2025
6. RUNE Enia d.o.o. 21-2025 PP 20.02.2025
7. Zavod za varstvo kulturne dediS€ine 35102-0678/2022-5 18.02.2025

SOGLASJA IN MNENJA:

Izdajatelj Stevilka Datum
Obcina Grosuplje
SZ Infrastruktura d.o.o. / /

JKP Grosuplje d.o.o.

Elektro Ljubljana d.d.

Telekom Slovenije d.d.

RUNE Enia d.o.o.

Zavod za varstvo kulturne dediScine

PIN(@ B WIN =

Direkcija RS za vode
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T.1 TEHNICNI OPIS IN IZRACUNI

T.1.1 ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

Z1 OPIS GRADNJE

Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste LC-111081 (Veliko Mladevo-Zalna-Velika Loka),
od nivojskega prehoda €ez ZelezniSko progo v Zalni, v km cca 2+300, do srediS¢a Velike Loke, v
km cca 3+510.

Zalna $teje cca 350 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Zalna. Je grudasto naselje v
Dolenjskem podolju lezi na severnem robu majhnega kraskega Zalskega polja. Z upravnim
sredis¢em Obcine Grosuplje je povezana z lokalno cesto do Velikega Mlacevega, ki je bila v
preteklih letih obnovljena in je v dobrem stanju, ter v nadaljevanju po regionalni cesti.

Velika Loka Steje 277 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Zalna. Dvovrstna obcestna vas v
Dolenjskem podolju lezi v dolini ob spodnjem toku potoka Brega, ki juzno od naselja ponikne. Ob
potoku sta v€asih stala in delovala dva mlina (MiSnikov mlin in Babnikov mlin). Dolino zapirajo na
severu Ped&enik in Stehan (467m), na vzhodu pa Skrjanka (610m). Na zahodu se odpira proti
Zalni, na jugu pa prek nizkega slemena prehaja v krasko Lusko polje.

S projektom rekonstrukcije ceste je predvidena Siritev vozid€a ceste na 2x 2,75 m in dograditev
plo¢nika Sirine 1,5 m na levi strani ceste v naselju Velika Loka. Zaradi slabega stanja voziS¢ne
konstrukcije se le-ta zamenja v celoti. Pred vstopom v naselje Velika Loka se predvidi ukrep za
umirjanje prometa. VzdolZz celothega obravnavanega odseka se uredi odvodnjavanje ceste z
muldami, drenaZami in meteorno kanalizacijo. Izvede se nov cevni prepust.

V obstojeCe komunalne vode se ne posega. Kjer se zaradi Siritve ceste poseze v obstojece vode,
se le ti zaScitijo.

vvvvv

signalizacija.
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Z2 VAROVANA OBMOCJA IN VAROVALNI PASOVI

Varovana obmocja na obmocju obdelave so opisana v nadaljevanju.

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE
Na obmod&ju obravnave je prisoten naslednji zavarovani element kulturne dedis€ine:
e Arheolo$ko najdisge: Zalna — Nekropola v Veliki Zalni (ev.$t.: 11899).

Slika 1: Prikaz varstvenih rezimov kulturne dediscine.

VARSTVO NARAVE
Na obravnavanem obmocju ni evidentiranih zavarovanih elementov naravne dediScine.

VARSTVO VODA

Obravnavano obmocje se ne nahaja znotraj vodovarstvenega obmocdja ali erozijsko ogroZzenega
obmodja. Na koncu obmocja obravnave se ob obravnavani cesti se nahaja poplavno obmodje,
medtem ko sama cesta ni znotraj poplavnega obmocja oz. se obmocje obdelave zakljuci pred
poplavnim obmoc¢jem. Za koncem obmocja obdelave se nahaja obstojeli ploS€ati prepust
vodotoka Breg, v katerega se s tem projektom ne posega.
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Slika 2: Prikaz obmocgij razredov poplavne nevarnosti.
Varovalni pasovi gospodarske infrastrukture so opisani v nadaljevanju

VODOVOD
ObstojeCe vodovodno omrezZje se nahaja znotraj naselja Velika Loka. Na obmocju obravnave
vodovod dvakrat preCka cesto. Varovalni pas vodovoda znaSa 3 m na vsako stran.

ELEKTRIKA

Obstojeci elektroenergetski vodi potekajo vzdolz obstojee ceste na obmodju naselja Velika Loka,
kjer sta izvedeni tudi dve preckanji zracnega voda. Varovalni pas zemeljskih NN in SN vodov
zna$a 1 m na vsako stran, zra¢nih NN in SN vodov pa 1,5 m na vsako stran.

TELEFONIJA
Obstojeci telekomunikacijski vodi potekajo vzdolZ obstojeCe ceste. Varovalni pas TK vodov znasa
1,5 m na vsako stran.

OBCINSKE CESTE

Poseg je nacrtovan v varovalnem pasu obcinske ceste LC-111081, ki je lokalna cesta z
varovalnim pasom Sirine 10 m od meje cestnega sveta in ob¢inskih cest JP-617561, JP-617603
in JP-617581, ki so javne poti z varovalnim pasom Sirine 5 m od meje cestnega sveta.

ZELEZNICE
Poseg je naCrtovan v varovalnem pasu zelezniSke proge st. 80 d.m. — Metlika — Ljubljana, ki je
100 m Sirok zemljiSki pas, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.
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Z3 POVZETEK NACRTOV IN ELABORATOV

V pri¢ujo€em vodilnem nacrtu so obdelane cestne ureditve in meteorna kanalizacija. ReSitve so
opisane v tehniénem porocilu. Povzetek ostalih nacrtov, ki so sestavni del projekta, je podan v
nadaljevanju.

NACRT VODOVODA

Uvod

V sklopu rekonstrukcije lokalne ceste LC-111081 (Veliko Mlagevo — Zalna — Velika Loka) od km
2+300 do km 3+510 se bo skladno s predlogom JKP Grosuplje v obmocje ceste vgradile cevi PE
d110 za nadomestno napajanje vodovodnega omreZja v Zalni. Izveden bo del v lokalni cesti od
km 2+285 do km 3+345 oz. do obstojeCega vodovoda. Ko bo izvedena navezava od lokalne ceste
do vodovodnega omreZja v Zalni bo mozno rezervno napajanje iz vodohrana Plesivica.

Predviden vodovod
Socasno z ureditvijo prometnih povrsin je predvidena izvedba vodovoda na tangiranem obmodju,
in sicer od P31+6.7 m do P75+4.5 m:

e VODOVOD -VOD 1

(V1-V20) PE100 d110x10.0 SDR11, L=725.00 m

Vodovod se bo izvedel so€asno z rekonstrukcijo ceste.
Vodovod — VOD 1
Predviden vodovod — VOD 1 se bo v vozliS¢u V1 navezal na predviden vodovod po posebnem
projektu, ki se bo navezoval na javni vodovod na obmodgju Zalne. Od tu dalje poteka v levem
voznem pasu lokalne ceste LC-111081 (Veliko Mlagevo — Zalna — Velika Loka). Med V4 in V5
vodovod precCka prepust BC DN 800. Na mestu preCkanja se vodovod polozi v zas¢itno cev PE
d280 v dolzini 6.00 m. V vozlis€u V8 se izvede prevezava obstojeega vodovoda PE d50. Pred
prevezavo se izvede sekcijski ventil. V vozlis¢u V9, V11 in V13 so predvideni nadzemni hidranti
DN 80. V tocki 46 je predvidena prevezava vodovoda PE d40. Med vozlis¢ema V17 in V18
vodovod preCka obstojeC prepust. PreCkanje se izvede s postopkom horizontalnega vrtanja z
jekleno zas¢itno cevjo Fl 273x7.1 mm v dolzini 6.40 m (vzdolz predvidenega fekalnega kanala po
posebnem projektu). V vozliS¢u V3 in V12 je predvidena izvedba avtomatskega zra¢nika DN 50.
V vozlis€ih V4 in V17 se izvede izpust-podzemni hidrant DN 50.
Na predviden vodovod se prevezejo vsi obstojeci priklju€ki in odcepi. Pred prikljucitvijo je potrebno
preveriti tlacne razmere ter po potrebi vgraditi lokalne (hiSne) reducirne ventile.
Trasa je razvidna iz grafi€nih prilog. Trase, navezave, dimenzije cevi, lokacije hidrantov, izpustov
in zranikov so usklajene z upravljalcem vodovoda.
Zemeljska dela
Na delu, kjer poteka vodovod v cesti so pri popisu del upostevani izkopi in koli€¢ine od planuma
predvidene rekonstrukcije ceste! Za vodovod se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610.
Predviden je Sirok izkop (Sirina na dnu znada 0.60 m). Globina polaganja vodovoda znaSa cca
1.20 m (teme cevi pod predvidenim terenom) in je razvidna iz podolznega profila. V primeru
potrebe po zaCasni deponiji materiala (manj$e koli¢ine od izkopov po kampadah) si mora izvajalec
pridobiti soglasje lastnika zemljiS¢a. Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa. Zasip nad cono
cevovoda z izkopanim materialom se vrSi v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znaSati 95% po SPP
(asfaltne povrSine) oz. 92 % po SPP zelenice. Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad
temenom cevi) mora znasati 97 % po SPP.
Polaganje cevovoda
Cevi se polagajo na pesceno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 15 cm nad temenom cevi (0-
16 mm drobljenec). Zbitost mora zna3ati 97 % po SPP.
Cevovod se v dogovoru z upravljalcem izvaja in prevezuje po odsekih, tako da ni pretirane motnje
v oskrbi z vodo.
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Na mestih, kjer bo obstoje€a cev ovirala gradnjo komunalne infrastrukture, je predviden izkop
cevi, drugje pa zapolnitev z injekcijsko maso.

Fazonski kosi in armatura so min. PN 16.

Na lokih ter odcepih se izvede vertikalna oz. horizontalna za$¢€ita fazonskih kosov z betonskimi
bloki C16/20 (izracun priloga).

Na mestu avtomatskih zracnikov in podzemnih hidrantov se predvidi postavitev ozna&evalnih
tablic (izven prometnih povrsin).

Tlacni preizkus in dezinfekcija

TlaCni preizkus cevovoda in dezinfekcija se izvede po veljavnih standardih ter s strani
pooblas€ene organizacije in znasa 1,5 obratovalnega tlaka oz. max 10 bar.

Nadzemni hidranti

Predvideni so INOX nadzemni hidranti DN 80 lomne izvedbe.

Zraéniki

Predvideni so podzemni zraéniki kot npr. tip HAWLE (ali enakovredno) za podzemno vgradnjo s
cestno kapo.

Ravnanje z gradbenimi odpadki

Z vsemi odpadki, ki bodo nastali pri gradnji je potrebno ravnati skladno z Uredbo o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS §t. 34/08).

Investitor mora sam zagotoviti, da se vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali med izvedbo, odpeljejo
na ustrezno deponijo. Del humusa se bo uporabil za humusiranje brezin. Visek pa bo odpeljan
na ustrezno deponijo.

NACRT ZASCITE IN PRESTAVITE TK VODOV

GEOLOSKO GEOMEHANSKO POROCILO Z ELABORATOM DIMENZIONIRANJA
VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Splosno

Predvidena je rekonstrukcija LC11181 Veliko Mlagevo — Zalna — Velika Loka od km 2,300 do km
3,510. Obmodje urejanja v sploSnem sledi obstojeéi trasi LC, od Zelezniskega prehoda v Zalni do
Velike Loke, kot razvidno v prilogi. Rekonstrukcija se izvede za Sirino vozis€a 2x2,75 m in
obojestranskima bankinama Sirine 1,0 m.

Inzenirske geoloske in hidroloske razmere

Trasa v celoti premo$&a polozen svet Zalskega polja. Zalsko polje je manjse krasko polje, ki ga
proti severu prirobi hrib Stehan (467 m), proti jugozahodu pa Mrzla gora (387 m). Privzeto po
OGK, list Ribnica se hribovito obrobje Stehana in Mrzle gore sestoji iz zgornje triasnega
pasastega in zrnatega dolomita norijsko in retijske stopnje (T3,2+3) ter juzno in jugovzhodno
griCevnato prirobje pretezno iz apnencastega faciesa zgornjega liasa in doggerja (J1,2) in spodnje
malmskih plasti oxfordij in spodnji kimmeridgij (J3/(1,2)). Zalsko polie je zapolnjeno s
pliopleistocensko rdeco in rjavo glinasto preperino (P1,Q) v katero so predirale tudi vse plitve
izvrtine skozi obstojeCo vozis¢no konstrukcijo. Podtalje je zakraselo. Ob zmernem vodostaju
zaledna prispevna voda ponika v poziralnikih na polju, do¢im v fazi poviSanega vodostaja oZivijo
bruhalniki severno od Velike Loke. Zaledne vode se zbirajo v manjSe vodotoke, ki ponikajo v
podtalje polja; potok Breg pri Babnikovem mlinu, potok SevS&ek na jugozahodnem obrobju polja
pod Mrzlo goro in izvir Na Hribu v Mocilah na severnem delu polja.

Terenske in laboratorijske raziskave

Sondiranje tal

Terenske raziskave tal smo izvedli s prenosno vrtalno garnituro. Raziskana je bila sestava
obstojeCe voziS€ne konstrukcije in podtalja za tri karakteristiCne lokacije. 1zbor merilnih mest je

dologen glede na pri€akovano dopustno nadviSanje nivelete, stanje obstojeCega vozis€a in
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morfoloski potek povrsja. Zemljine so bile terensko klasificirane po EN ISO klasifikaciji. Lokacije
raziskovalnih to¢k so dopolnjeno danim opisom razvidne iz priloge 1 porocila.

Meritve trdnosti

Opravljene so bile meritve s plos€o premera 300 mm in padajoc¢o utezjo po metodi TP BF StB teil
B8.3. Korelacija merjenega dinami¢nega modula EvD in statiénega Ev2 je privzeta po Tompai in
izkustveni korelaciji v RS, glede na pripadajo€o EN ISO klasifikacijo. Pretvarjanje CBR na podlagi
izhodis¢ne nosilnosti Ev2 je izvedeno po korelaciji R. Flo3-a (Stralle und Autobahn).
Laboratorijske preiskave

Opravljene so bile preiskave zrnitev po SIST EN 933-1:2012 . Podroben prikaz rezultatov je
razviden na prilogah porocila.

Obstojece stanje

ObstojeCe vozisCe je grajeno v asfaltni utrditvi iz primarne obloge bitugramoza BG22 debeline
okoli 5 cm in preplastitve z asfaltbetonom AB8k (100% karbonat) debeline okoli 2 cm. V podlagi
voziS&ne konstrukcije se sestoji zelo peS€en drobnozrnat dolomitni grus¢, ki je prekomerno
zaglinjen z delezem finih delcev do 63um okoli 18%-m. Sestava NNP — tampona in PSU —
posteljice je poenotena, pretezno iz zelo peS€enega drobnozrnatega dolomitnega drobirja,
kumulativno pa tudi tankoplastovita skupne debeline od 15 do 30 cm. Podtalje temeljnih tal se
sestoji iz peS€ene gline tg. konsistence rjave barve, ki je povrsinsko tankoplastno do okoli 10 cm
mesana s heterogenim delezem predvsem peska do drobnega gruséa 0/4mm, kot primarna
utrditev prvotno poljske poti. VoziSce je v celoti degradirano z jasno izrazenimi Siroko odprtimi
mrezastimi razpokami Sirine >>3mm in razpadlim matriksom v kose nepravilnih oblik dolZine
stranice preteZzno okoli 10 cm. Ravnost pre€no in vzdolzno je slaba, s poveano tendenco
neravnin proti odvodnemu robu. Obraba je prekomerna, s parcialnimi lokvami zapolnjenimi s
hladno asfaltno maso in izmetom zrn. PoSkodbe na vozis¢u so pretezno posledica prekomernega
vpliva klimatsko-reolo3kih dejavnikov, kot zmrzlinske neobstojnosti podtalja in staranja asfaltnega
matriksa.

Geotehni¢na izhodi$¢a za nacrtovanje

Hladna reciklaza s penjenim bitumnom se nalrtuje ob predpogoju dopustno sprejemljivega
nadviSanja nivelete. Zelo peScena, prekomerno zaglinjena in tankoplastovita sestava obstojeCega
ustroja vozi§&ne konstrukcije nad zmrzlinsko preobcutljivim podtaljem (F3) ne dopusc¢a takSnega
pristopa brez vecjih preddel, bodisi delna zamenjava in nadviSanje obstojeCega ustroja, ali
celostno nadviSanje obstojeCe nivelete. V kontekstu zagotavljanja ustrezne zmrzlinske varnosti
je pogojeno nadviSanje na zateCeno stanje min. 60 cm, kar v znatnem delu trase vzroci
prekomeren dvig nivelete napram okolici. Izvede se klasi¢na rekonstrukcija z izvedbo spodnjega
in zgornjega ustroja voziS€a, upoStevaje Se dopusten dvig nivelete, predlagamo vsaj 20 cm nad
obstojec¢im terenom oz. prilagojeno glede na ostale robne pogoje. IzhodiS¢na togost glinastega
podtalja se privzema CBR1=3. Odkopni planum tal se nadkrije z lo€ilnim geosintetikom natezne
trdnosti Tmin=14 kN/m in odvodnjava z obodno drenazo na severnem prirobju trase. Odpornost
tal na vplive heterogenega zmrzovanja se privzema razreda F3. Regijska globina prodiranja
mraza hm=90 do 95 cm. Zemeljski izkopi bodo predirali v zemljino 3. kategorije ocenjevano po
TSPI-PGV.05.100.2023. Materiali iz ruSitve obstojeCega voziS€a (rezkan in/ali predrobljen asfalt,
NNP/PSU) do konéne globine rudenja okoli 20 cm se lahko vgrajuje v zasipe vodov GJI in/ali
spodnje nasipne plasti pod cono zmrzovanja. Vse zemljine iz razSirjenih in/ali poglobljenih
izkopov se lahko uporabi za izravnavo zemeljske mase in trajno deponira.

Dimenzioniranje

Prometna obremenitev

Prometna obremenitev je ocenjevana uposStevaje primarno izhodis€e Prometne Studije
nacrtovane obvoznice Grosuplie (FGG-PTI, 2022), v povzetku izkazanega PLDP. Privzet
PLDP2021 za bolj obremenjen desni vozni pas se ocenjuje 723 vozil in kumulativni delez

tovornega prometa 5%. Tovorni promet je priCakovan zgolj v strukturi LT, ST in TT, do€im
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prevozov vlacilcev in tovornjakov s prikolico (TSP) ni priakovati oz. morebiti iziemoma, kar je
zanemarljivo. Prevoze BUS vozil se privzema po voznem redu prevoznika LPP na relaciji
potniskega prometa Grosuplje - Lu¢e — Grosuplje, linija 5t.71.
Pri¢akovano dnevno Stevilo prehodov normiranih osi 100 kN na voznem pasu:
TD=9.0,85+723.0,05.(0,8.0,005+0,10.0,4+0,10.1,0)=13
Kumulativno $tevilo prehodov normiranih osi 100 kN za dobo 20 let na voznem pasu:
T20=13.1,8.1,05.1,08.365.[(1,0220-1)/0,02]=2,35E+05 lahka skupina PO
Dimenzioniranje po kriteriju nosilnosti in zmrzovanja
Kriterij nosilnosti:
¢ nosilnost tal: CBR=15
e prometna obremenitev: Td=33
e regionalni faktor; R=2
e upad trenutnega indeksa uporabnosti vozis€a (p=2,0); APSI=2,5
Potrebni debelinski indeks Dpot = 6,35 cm
Potrebna debelina nevezane nosilne plasti: DNNP=(6,35-10.0,38)/0,14=18+2=20 cm
Izbor konstrukcije novega zgornjega ustroja (minimalne debeline):
e 3 cm ACsurf + 7 cm ACbase + 20 cm tamponski drobljenec
Debelinski indeks zg. ustroja: Dzg = 3.0,42+7.0,35+20.0,14=6,51 cm
Potrebni debelinski indeks zgornjega ustroja: Dpot=f[CBR=15, Td=33, R=2, APSI=2,5]=6,35
Dzg = Dpot
Potrebna debelina posteljice:
¢ Nosilnost na planumu: CBR=15
e Nosilnost tal: CBR=3
Po izsledkih R. Vol3-a za utrditev iz kvalitethega gramoza: dPSU=50 cm
Kriterij zmrzovanja
e obdcutljivost tal: F3
¢ hidrol. pogoji: ugodni (urejeno zaledno odvodnjavanije)
¢ nadmorska visSina: 330 mnv
e gl. prodiranja mraza: 95 cm
Potrebna debelina posteljice dPSU=[0,7.95]-30=37 cm

Predlog dimenzioniranja

Rekonstrukcija vozis€a

3 cm AC 8 surf B70/100 A4,Z22

7 cm AC 22 base B50/70 A4

20 cm NNP — tampon iz kvalitetnega drobirja GrW 0/32

50 cm PSU - posteljica iz kvalitetnega drobirja GrW 0/63-0/100
geosintetik Tmin=14 kN/m

odkopni planum tal

Zahteve kakovosti
Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam normativov in veljavne tehni¢ne regulative v
Republiki Sloveniji, s posebnim poudarkom na odpornost napram vplivom heterogenega
zmrzovanja. Predpisane asfaltne zmesi morajo ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-
1:2008 in TSC 06.300/06.410:2009. Tamponski drobir mora ustrezati zahtevam kakovosti po
SIST EN 13242 in TSC 06.200:2003, pri cemer elaborat dimenzioniranja dodatno predpisuje
zrnatostno sestavo iz drobljenih zrn, delez finih delcev v vgrajeni plasti razreda do 8, kakovost
finih delcev MB < 1,5 g/kg in odpornost kamnitih zrn proti drobljenju (po postopku Los Angeles)
do najvec 30 %. Nasipni drobir mora ustrezati zahtevam kakovosti po TSC 06.100:2003.
Predpisane so robne zahteve nosilnosti:

e Planum nevezane nosilne plasti — tampona: Ev2=100 MPa
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¢ Planum spodnjega ustroja - posteljica: Ev2=80 MPa

e Temeljna tla: Ev2215 MPa
Za vse zemeljske izkope je vrSiti spremljavo terenskih razmer inzenirja (Pl) z ute€eno prakso pri
nacrtovanju temeljenja in izvajanju zemeljskih del za gradnjo cest in inzenirskih objektov.
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T.1.1 TEHNICNO POROCILO

1 UVOD

Obgina Grosuplje naértuje rekonstrukcijo lokalne ceste LC-111081 (Veliko Mladevo-Zalna-Velika
Loka). V letu 2024 je bila dokon&ana rekonstrukcija in dograditev ploénika znotraj naselja Zalna,
do nivojskega prehoda ez Zeleznidko progo. Za nadaljevanje rekonstrukcije ceste od nivojskega
prehoda &ez Zeleznisko progo v Zalni do zadetka naselja Velika Loka, je izdelan priéujoéi projekt.
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2 OBSTOJECE STANJE

Lokalna cesta LC-111081 je po svoji funkciji zbirna cesta s projektno hitrostjo 60 km/h.
Horizontalni in vertikalni elementi cestne osi na obmocju obdelave so povecini skladni z dolo€eno
projektno hitrostjo. Na obmocju obravnave sestoji iz dveh voznih pasov Sirine cca 2,0 m. Omejitev
hitrosti je na obmog&ju naselja Zalna, na zagetku obmogja obdelave, in na obmogju naselja Velika
Loka, na koncu obmocja obdelave, s sploSnim predpisom za naselja omejena na 50 km/h.
Dodatnih omejitev hitrosti na obmocju obdelave ni.

Povrsine za pe$ce so urejene na obmodju znotraj naselja Zalna, kjer je je bila izvedena
rekonstrukcija ceste v lanskem letu, to je izven obmocja obdelave. Locenih povrsin za kolesarje
na obmocju obravnave ni. Vzdolz lokalne ceste je urejenih ve€ skupinskih in individualnih
priklju¢kov. Obstojeéi priklju¢ki so delno ustrezni, delno pa niso skladni z veljavnimi pravilniki.

Odvodnjavanje meteornih voda je urejeno povecini s prostim prelivanjem preko bankine.
VoziS€na konstrukcija lokalne ceste je v zelo slabem stanju, z mreZastimi razpokami, udarnimi
jamami in povesi robov vozi$¢a.

VzdolZz lokalne ceste je izvedeno telekomunikacijsko omreZje, srednje napetostni in
nizkonapetostni elektroenergetski vodi. Cesto preckajo tudi vodovodne cevi in meteorna
kanalizacija oz. izpusti.

Slike obstojeCega stanja prikazujemo v nadaljevanju.

Slika 4: ZaCetek obmocja obdelave za nivojskim . Slika 5: Individualni priklju¢ek (levo) in prikljucek
prehodom ez Zeleznisko progo v Zalni. parkiris¢a (desno) na zacetku obmocja obdelave.

Slika 6: Prikljucki kmetijskih objektov znotraj naselja Slika 7: Dotrajana vozis¢na konstrukcija na izstopu iz
Zalna. naselja Zalna.

Stran 2|33

111081 004.2101 T.1.1




InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

Slika 8: Priklju¢ek javne poti na sredini obmocja Slika 9: Obstojeci cevni preputi na sredini obmocja
obdelave, izven naselja. obdelave, izven naselja.

Slika 10: Potek ceste v plitvem vkopu izven naselja. Slika 11: Dotrajana voziS¢na konstrukcija na vstopu v
naselje Velika Loka.

Slika 12: Kmetijski objekti ob cesti v naselju Velika
Loka.

Slika 14: Stanovanjski objekti na levi strani ceste Slika 15: Konec obmocja obdelave pred vodotokom
znotraj naselja Velika Loka. Breg v naselju Velika Loka.
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3 PROJEKTNE OSNOVE

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je pogodba z investitorjem in usklajevalni sestanki
s predstavniki investitorja.

Kot osnova so bili pri projektiranju upostevani naslednji dokumenti:

Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Obcine Grosuplje, (Ur. |. RS 5t. 8/2013).

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob&inskem prostorskem nacrtu Obcine
Grosuplje, (Ur. I. RS §t. 47/2019).

PID Rekonstrukcija lokalne ceste LC-111081 (Veliko Mlagevo-Zalna-Velika Loka) od km
1+620 do km 2+300, st. 143/22, izdelal IB-KOM d.o.o., marec 2024.

PZI Javna kanalizacija v aglomeracijah Velika Loka in Zalna, §t. 9496, izdelal Hidroprojekt
d.o.o., november 2025.

Podatki o nartovanem 20 kV kablovodu, posredovani s strani Elektra Ljubljana d.d., dne
06.10.2025.

Izdani projektni pogoji mnenjedajalcev.

S strani projektanta je bilo opravljenih ve¢ terenskih ogledov in fotografski arhiv.

Pri projektiranju je bila upoStevana naslednja zakonodaja in tehniéna regulativa:

Gradbeni zakon (Ur. |. RS, 8t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25
—odl. US in 75/25).

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. . RS st.
30/2023).

Pravilnik o univerzalni graditvi objektov (Ur. I. RS §t. 41/18 in 199/21 — GZ-1).

Uredba o razvrs€anju objektov (Ur. |. RS &t. 96/22).

Zakon o cestah (Ur. I. RS §t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE).
Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS &t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22
— ZCes-2).

Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Ur.l. RS §t. 86/09, 109/10 — ZCes-1in 132/22
— ZCes-2).

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS §t. 26/24, 30/24 —
popr. in 22/25).

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrZzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na
javnih cestah (Ur.l. RS &t. 7/12 in 132/22 — ZCes-2).

Klasifikacijski na¢rt za projektno dokumentacijo, NA0O012-R5.0, izdal DRSI, Ljubljana
oktober 2021.

Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. I. RS §t. 156/21 — uradno precis¢eno besedilo,
161/21 — popr., 22/25 in 86/25 — odl. US).

Zakon o zelezniSkem prometu (ZZelP-K) (Ur. I. RS §t. 99/15 — uradno precisceno besedilo,
30/18, 82/21, 54/22 — ZUJPP in 18/23 — ZDU-10).

Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu (Ur. I. RS &t. 30/18 in 54/21).

Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih in drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja
naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Ur.l.
SRS &t. 2/1987 in 25/1988).

Pravilnik o nivojskih prehodih (Ur.l. RS §t. 55/19 in 110/22).

Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. I.
RS &t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — Z\/O-2).

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. |. RS §t. 47/05 in
44/22 — ZVO-2).
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SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne, junij 2016.

TSC 02.401 : 2010 Oznacbe na voziséu; Oblika in mere.

TSC 03.800 : 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa.

TSC 06.200 : 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti.

TSC 06.300/06.410 : 2009 Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti.
TSC 06.100 : 2003 Kamnita posteljica in povozni plato.

TSC 06.420 : 2003 Vezane obrabno nosilne plasti; cementni beton.

TSC 06.520 : 2009 Projektiranje; Dimenzioniranje novih asfaltnih voziS¢nih konstrukcij.
TSC 06.512 : 2003 Projektiranje; Klimatski in hidroloski pogoji.

TSC 06.511 : 2003 Prometne obremenitve; Dolocitev in razvrstitev.

TSC 08.512 : 2005 Varstvo cest; |zvajanje prekopov na voznih povrSinah.

TSC 09.000 : 2006 Popisi del pri gradniji cest.

TSPI -PGV.03.320: 2023 Povrsine za pesce.
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4 OPIS RESITEV

Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste LC-111081 med
Zalno in Veliko Loko predvideva izdelavo:

¢ Nacrta cestnih ureditev (vodilni nacrt).
Geodetskega nadrta.
Geolosko geomehanskega porocila z elaboratom dimenzioniranja voziscne konstrukcije.
Katastrskega elaborata.
Pridobitev projektnih pogojev ter soglasij in mnenj k projektnim reSitvam.

Dodatno se je na podlagi zahtev projektnih pogojev izdelalo:
¢ Nacrt vodovoda
o Nacrt zasCite in prestavite TK vodov

Meja obdelave je dolocena s koncem predhodno izvedene rekonstrukcije ceste z dograditvijo
plo¢nika pred nivojskim prehodom ez ZelezniSko progo v Zalni in poplavnim obmocjem pred
prepustom vodotoka Breg v sredi¢u naselja Velika Loka.

Projektna dokumentacija na nivoju obdelave projektne dokumentacija za izvedbo gradnje podaja
reSitve za celovito ureditev komunalne infrastrukture in vkljucuje:
e Ureditev povrsin za motorni promet.
Ureditev povrSin za peSce.
Ureditev odvajanja meteornih vod.
Ureditev prometne opreme in signalizacije.
Ureditev komunalnih vodov.
Ureditev ukrepov za varovanje okolja ob cesti.
Ureditev ukrepov za oblikovanje obcestnega sveta.

Predlagane ureditve so opisane v naslednjih poglavijih in razvidne iz grafi¢nih prilog.

41 PROMETNO TEHNICNA RAZVRSTITEV CEST

Lokalna cesta LC-111081 je po svoji funkciji zbirna cesta v in izven naselja, ki ima tudi funkcijo
dostopne ceste.

42 PROMET

Merodajno vozilo pri nacrtovanju ceste za doloCitev razSiritev v krivini je triosno tovorno vozilo.
Merodajno vozilo za dimenzioniranje individualnih cestnih prikljuCkov je osebni avtomobil. Za
dimenzioniranje skupinskih priklju¢kov je merodajno vozilo 3 osno smetarsko vozilo.

V sklopu nacrtovanja obvoznice Grosuplje je bila v letu 2022 izdelana prometna Studija Obcine

Grosuplje, ki obravnava tudi obstojeCe stanje v letu 2021. Obstoje€e prometne obremenitve na
obravnavani cesti so prikazane na naslednji sliki. Prikazan je PLDP vseh vozil.
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Slika 16: Prometne obremenitve na obravnavanem obmocju (vir prometna Studija Obcine Grosuplje, FGG-PTI, 2022).

Iz predhodnih podatkov Stetja prometa in prometne Studije se ocenjuje, da je na obravnhavanem
cestnem odseku PLDP cca 1.400 vozil, od tega cca 5% tovornega prometa.

4.3 DIMENZIONIRANJE ELEMENTOV CESTE

Glede na topografske znacilnosti se teren na obravnavanem obmocju uvr§€a med ravninski teren.
Teren z vidika geoloskih pogojev ni zahteven, z vidika hidroloSkih pogojev pa je.

Projektna hitrost, glede na zbirno in dostopno funkcijo ceste in teren preko katerega poteka, znasa
60 km/h. Pre¢ni profil ceste je izbran za projekino hitrost 60 km/h. Situativni in niveletni
geometrijski elementi cestne osi in pre¢ni nagibi voziS€a pa se na delu, ki poteka v naselju,
dimenzionirajo za hitrost 50 km/h.

VoziS¢e na obmocju obravnave se izvede z enostranskim prec¢nim nagibom. Precni nagib povrSin
za pesce se izvede s pre¢nim naklonom 2,0 %.

Glede na izbrano projektno hitrost znasa zaustavitvena razdalja pri cesti v horizontali 60 m (Vproj
=60 km/h, pri poteku v naselju pa 45 m (Vproj=50 km/h) oz. 30 m (Vproj=40km/h).
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44 GEOMETRIJSKI ELEMENTI CESTNE OSI

Minimalni dovoljeni in uporabljeni geometrijski elementi cestne osi ceste LC-111081 so navedeni
v naslednji tabeli.

Tabela 1: Projektni geometrijski elementi cestne osi 1 — LC-111081.

Minimalni dovoljeni elementi Minimalni uporabljeni elementi
Projektna hitrost 50 km/h 60 km/h 50 km/h 60 km/h
_ . . 45m (Vel. Loka)

Rmin horizontalni 75m 125m 25m (NPr) 280m
Amin 45 75 75 75

Lmin 60m 50m 18,75m 18,75m

. 4000m

Rmin konveksni 1000m 1500m (850 m pri NPr) 2000m
Rmin konkavni 750m 1200m 3000m 3000m
imax 6% 1,8% 4,25%

SITUATIVNI POTEK
V nasledniji tabeli so podani situativni geometrijski elementi cestne osi LC-111081.

Tabela 2: Situativni geometrijski elementi cestne osi 1 — LC-111081.

St Ime Stacionafa Dolfina Zacetni polmer Kondni polmer Parameter
1 Prema 2.2+60.00 15,1748 MESK MESK A

2 Krozni lok 2.2+475.17 29,4055 +25.0000 +25.0000 A

3 Krozni lok 2.3+4.58 13.8522 -25.0000 -25.0000 A

4 Prehodnica 2.3+13.43 20.8333 MESK +430.0000 100. 0000
5 Krozni lok 2.3+39.27 45, 5696 +480.0000 +480.0000 A

-] Prehodnica 2.34+85.84 20,8333 +430,0000 MESK 100, 0000
7 Prehodnica 2.446.67 18.1818 MESK -550.0000 100. 0000
3 Krozni lok 2.4+424.85 26,3906 -550.0000 -550.0000 A

9 Prehodnica 2.4+51.74 18,1818 -550.0000 MESK 100, 0000
10 Prema 2.4+69.92 66,1378 MESK MESK A

11 Prehodnica 2.5+36.06 33.3333 MESK -300.0000 100, 0000
12 Krozni lok 2.5+69.39 36.2747 -300.0000 -300.0000 A

13 Prehodnica 2.6+45.67 33.3333 -300.0000 MESK 100. 0000
14 Prema 2.6+39.00 107.0114 MESK MESK A

15 Prehodnica 2.7+46.01 24,0000 MESK +1350.0000 130.0000
15 Krozni lok 2.7+470.01 59.9570 +1350.0000 +1350.0000 A

17 Prehodnica 2.8+4+29.97 24,0000 +1350.0000 MESK 130.0000
18 Prehodnica 2.8+53.97 35.7143 MESK -280.0000 100, 0000
19 Krozni lok 2.8+89.68 56,8151 -280.0000 -280.0000 A

20 Prehodnica 2.9+446.50 35.7143 -2580.0000 MESK 100, 0000
21 Prema 2.9482.21 156.1185 MESK MESK A

22 Prehodnica 3.1+38.33 40,9091 MESK -550.0000 150.0000
23 Krozni lok 3.1479.24 83.2964 -550.0000 -550.0000 A

24 Prehodnica 3.2+62.54 40,9091 -550.0000 MESK 150.0000
25 Prehodnica 3.3+3.45 18,7500 MESK +300,0000 75.0000
25 Krozni lok 3.3+422.20 20,0252 +300.0000 +300.0000 A

27 Prehodnica 3.3+42.22 18.7500 +300.0000 MESK 75.0000
28 Krozni lok 3.3+60.97 36,3249 -130.0000 -130.0000 A

29 Prema 3.3497.30 71,8965 MESK MESK M

30 Krozni lok 3.4469.19 14,3583 -45.0000 -45.0000 A

3 Krozni lok 3.4483.55 28.8573 +250.0000 +250.0000 A

32 Prema 3.0+12.41 18,2975 MESK MESK A

33 Krozni lok 3.5+30.71 30,2255 -45.0000 -45.0000 A

34 Prema 3.5+60.93 9.0674 MESK MESK A
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Situativni elementi cestne osi na obmodju nivojskega prehoda ez Zeleznigko progo v Zalni in v
naselju Velika Loka niso skladni s projektno hitrostjo 50 km/h. Zaradi obstojeCega stanja cestnih
ureditev na obmogju krizanja za ZelezniSko progo in obstojeCe pozidave v naselju, elementov za

50 km/h brez nesorazmerno velikih stroSkov ni mozno umestiti.

NIVELETNI POTEK

V naslednijih tabeli so podani niveletni geometrijski elementi cestne osi ceste LC-111081.

Tabela 3: Niveletni geometrijski elementi cestne osi 1 — LC-111081.

3566

2265.
2295.
2508,
3883.
3484 .
3487.
3421.
3424,
3435,
3526.

STAC VIS.T.
771 331.246
532 332.288
748 321.394
289 326.868
615 328.796
815 328.938
963 329.828
363 328.915
644 328.982
Sa2 328.115
483 3258.518

R

8.0e8
680,800
48006 .8088
6008 .808
8.008
8.0e8
8.008
8.0e8
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8.0e8

VZD.PAD.

Lo I SR v B S o I I v R W R C R N

. 588
. 5088
. 888
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. 888
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2265.
2279,
2864,
36811,
3484.
3487.
3421,
3424,
3427,
3497,
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3566

TZ
771
632
748
209
615
@815
963
363
894
652

2311.
2996,
3155.
8.

5.

a.
-4,
3443,
3556,
3566,

TK

.Baa

432
748
209
600
600
6008
488
394
152
483

Niveletni potek rekonstruirane ceste sledi obstoje€emu poteku terena, z manjsimi popravki glede
na obstojeCe stanje. Vecji dvig nivelete je predviden priblizno na sredini obmocja obdelave, kjer
se izvede nadomestni prepust pod lokalno cesto, ¢emur pa sledi poglobitev nivelete za
elimininranje izgubljene viSine in ublaZitev niveletnega poteka. Polmer kroznega loka konveksne
zaokrozitve pred NPr &ez Zeleznisko progo v Zalni ni ustrezen za izbrano projektno hitrost in sledi
obstojeCemu poteku ceste.

VijaCenje preCnega nagiba je izvedeno okoli osi ceste, skladno s Pravilnikom o projektiranju cest.

Razsiritve v krivini so dolo¢ene za sreCevanje tovornega vozila in osebnega avtomobila

45 PRECNIPROFIL CESTE

Predvideni so naslednji karakteristi¢ni pre¢ni profili cestis¢a:

KPP 1 (P1-P40 in P47-P62)

e Bankina 1,00 m

o Vozni pas 2,75m

e Vozni pas 275m

e Bankina 1,00 m
SKUPAJ 7,50 m

KPP 2 (P41-P46)

e Bankina 0,50 m

e Asfaltna mulda 0,50 m

e Vozni pas 275m
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e Vozni pas 2,75m
e Asfaltha mulda 0,50 m
e Bankina 0,50 m

SKUPAJ 7,50 m

KPP 3 (P63-P72)

e Travna berma z robnikom 0,30 m
e Plo¢nik 1,50 m
e Vozni pas 2,75m
e Vozni pas 2,75m
e Bankina 1,00 m

SKUPAJ 8,30 m

Preéni profil ceste mestoma sestavljajo e zelenice ob cestnih ureditvah in pa breZine vkopov in
nasipov, ki se izvedejo z naklonom 1:5, 1:3 oz. 1:1,5.

4.6 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE

Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije je izvedeno v loCenem elaboratu, ki je sestavni del tega
projekta.

Na podlagi dimenzioniranja voziséne konstrukcije so predlagane naslednje sestave vozisca:

VOZISCE CESTE

e AC 8 surf B70/100 A4 3cm
e AC 22 base B70/100 A4 7cm
e Tamponski drobljenec D32 20 cm
e Kamnita greda 50 cm
e Locilni geosintetik

e Temeljnatla

SKUPAJ 80 cm

PLOCNIK
e AC 8 surf B70/100 A5 5cm
e Tamponski drobljenec D32 20 cm
o Kamnita greda 30 cm
e Locilni geosintetik
e Temeljnatla

SKUPAJ 55cm

PRIKLJUCKI PREKO PLOCNIKA

e AC 8 surf B70/100 A5 5cm
e AC 22 base B70/100 A4 6 cm
e Tamponski drobljenec D32 20 cm
o Kamnita greda 30 cm
o Locilni geosintetik

e Temeljnatla

SKUPAJ 61 cm
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4.7 ODVODNJEVANJE CESTE

Odvodnjavanje ceste je predvideno z zbiranjem v muldi in odvajanjem po povrsini, preko
vto€nikov z pod robnikom, oz. preko vto¢nikov z LTZ reSetko v asfaltni muldi.

Vzdolz rekonstruiranega odseka ceste se povecini izvede drenazna kanalizacija za meteorno
vodo s ceste deloma pa cestna drenaza iz PE cevi DN160 (2/3 perforacija). Drenaza se priklopi
na peskolove.

4.7.1 Potek tras in opis tehniéne resitve

Niveleta ceste povecini sledi poteku obstojeCega terena, mestoma pa se za ublazitev niveletnih
skokov prilagodi. Navedeno diktira potek nove drenazne kanalizacije za meteorno vodo s ceste.
Na celotnem obmocju so predvideni 3 meteorni kanali (M1-M3) in dodatno skupina vto€nikov za
meteorne vode in pripadajocih izpustov na teren (M4).

Visinski in situativni potek meteornih kanalov dolo€a nova ureditev vozis¢nih konstrukcij in potek
ostalih komunalnih vodov (predvsem kanalizacija odpadnih voda in vodovod).

KANAL M1

Se izvede vzdolz rekonstruirane ceste in poteka od profila P3 (zaCetni vto€nik) do profila P36, za
katerim se zakljuci z izpustom. Izvede se iz drenazno kanalizacijskih cevi PE DN200, DN250,
DN315, DN400 in DN500 v naklonu od 0,25 do 1,80 %, v smeri proti Veliki Loki. Vto¢niki so na
kanal vezani preko revizijskih jaSkov (BC DN800) ali z direktnim priklopom na cev z ustreznim
fazonskim kosom. Kanal se zakljuCi z izpustom na teren dolvodno od novega cevnega prepusta
pod lokalno cesto.

Kanal se kriza z naértovanim vodovodom in obstoje¢im TK vodom. Predviden je vzporedni potek
z novim vodovodom in tlaénim vodom fekalne kanalizacije ter obstoje¢im TK vodom. Kanal poteka
pod levo bankino rekonstruirane ceste, vzdolz asfaltne mulde. Skupna dolzina kanala M1 znaSa
577,84 m.

KANAL M2

Se izvede vzdolz rekonstruirane ceste in poteka od profila P36 (izpust) do profila P49 (revizijski
priklop na kanal M3). Izvede se iz drenazno kanalizacijskih cevi PE DN250, DN200 in DN160 v
naklonu od 1,50 do 4,00 %, v smeri proti Zalni. Vto¢niki so na kanal vezani preko revizijskih jaskov
(BC DNB800) ali z direktnim priklopom na cev z ustreznim fazonskim kosom. Kanal se zakljuci z
izpustom na teren dolvodno od novega cevnega prepusta pod lokalno cesto.

Kanal se kriza z obstoje€im TK vodom. Predviden je vzporedni potek z novim vodovodom in
tlaénim vodom fekalne kanalizacije ter obstojeCim TK vodom. Kanal poteka pod levo bankino
rekonstruirane ceste, vzdolz asfalthe mulde. Skupna dolzina kanala M2 znasa 240,71 m.

KANAL M3

Se izvede vzdolZ rekonstruirane ceste in poteka od profila P49 (izpust) do profila P61 (zacetni
revizijski jaSek in izpust). Izvede se iz drenazno kanalizacijskih cevi PE DN250, DN200 in DN160
v naklonu od 0,50 do 4,00 %, v smeri proti Zalni. Vto¢niki so na kanal vezani preko revizijskih
jasSkov (BC DNG600 in DN800) ali z direktnim priklopom na cev z ustreznim fazonskim kosom.
Kanal se zaklju€i z izpustom na teren.

Kanal se kriza z obstojeCim TK vodom. Predviden je vzporedni potek z novim vodovodom,

fekalnim kanalom in tlacnim vodom fekalne kanalizacije ter obstoje€im TK vodom. Kanal poteka
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pod levo bankino rekonstruirane ceste, vzdolz asfaltne mulde. Skupna dolzina kanala M3 zna$a
243,64 m.

SKUPINA M4

Predstavlja vtocnike, kanalizacijske cevi in izpuste na teren na obmocju naselja Velika Loka, med
profili P63 in P73. Izpusti se izvedejo iz kanalizacijskih cevi PVC DN200 v naklonu 0,50 % do 1,0
%. Vtoc¢niki so na izpuste vezani preko revizijskih jaSkov (BC DN800), izto¢ne glave izpustov se
utrdijo s kamnom v betonu,.

Izpustne cevi skupine M4 krizajo ostale obstoje€e in nacrtovane komunalne vode (vodovod,
fekalna kanalizacija, kabelska kanalizacija TK in EE-SN vodov.

PREPUSTI
Z rekonstrukcijo ceste se zamenja tudi obstojeci prepust pod lokalno cesto, in sicer na obmodju
profilov:

o P36-P37 —L=12 m (prepust P1 — ABC DN800)

V kolikor s projektom ni dolo¢eno drugace, se vse povezave cestnih pozZiralnikov na meteorno
kanalizacijo izvedejo s PVC cevmi DN160 v minimalnem padcu 1% ali ve¢. Ce padca 1% ni
mogocCe izvesti se le ta lahko zmanj$a na 0.5%. Navezave se izvedejo z navezavo preko jaskov,
s temenskim priklopom ali bo¢nim priklopom pod kotom 45°.

Kote pokrovov projektiranih cestnih poziralnikov in jaSkov kanalizacije so dolo¢ene z natanénostjo
+ 2 cm. Pokrovi peskolovov in novih jaskov se morajo pri izvedbi prilagoditi naklonu oziroma
vzdolZnim in preCnim nagibom rekonstruirane ceste ali zelenice.

Za vse kanalizacijske sisteme so predvideni kanali iz PVC kanalizacijskih cevi od DN 160 do
DN200 in PE-HD drenazno kanalizacijskih cevi dimenzij od DN160 do DN50O, ki se polozijo v
padcu 0,25 do 4,0 %. Obodna togost vgrajenih cevi mora biti SN = min 8 kN/m2 (PVC cevi) oz.
SN = min 4 kN/m2 (PE-HD cevi). Revizijski jaski so predvideni na lomih trase in stikovanju
posameznih kanalov. Predvideni so betonski jaski in peskolovi. Pokrovi jaskov (FI 600 mm) in
reSetke (500x500 mm) na voziS€u za motorni promet morajo biti litoZzelezni z nosilnostjo
minimalno 400 kN (promet osebnih in tovornih vozil). Na povrSinah za peSce in zelenici se vgradi
pokrove z nosilnostjo 250 kN. Pokrovi jaskov morajo biti skladni s standardom SIST EN 124-
2:2015. Vsi pokrovi se izvedejo z AB vencem. Kjer izpustne cevi peskolovov ali sami kanali
preckajo voziS€e oz. potekajo v voziS€u z nezadostnim nadkritiem, se cevi obbetonirajo. Iztoki iz
cevi se utrdijo s kamnom v betonu v razmerju 70:30.

Na obmocdju drenaznih cevi DN160 in drenazno kanalizacijskih cevi se, za preprecCevanje izpiranja
finejSih frakcij kamnite grede, lo€ilni geosintetik poloZi nad perforirane cevi in obsuje z drenaznim
materialom. Medsebojna lega posameznih elementov je razvidna iz karakteristiCnih precCnih
prerezov.

Kjer se po rekonstrukciji pokrovi nahajajo v voziSc€u, jih je potrebno izvesti brez viSinskih skokov,
z zveznim potekom asfaltne plasti in pokrova. Pri izvedbi kanalizacijskega omreZja je potrebno
upoStevati smernice za polaganje cevovodov in navodila proizvajalcev za vgradnjo jaskov, cevi
in ostalih elementov.

Predlagane ureditve so razvidne iz listov situacije meteorne odvodnje in vzdolznih profilov
kanalov.
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4.7.2 Dimenzioniranje novega kanalizacijskega omrezja

Za hidravlicni izraCun vseh elementov nove meteorne kanalizacije je bil upostevan racunski naliv
z intenziteto 10 minutnega naliva q=170 I/s*ha (po Pravilniku o projektiranju cest za zbirne ceste).
Za izvedbo kanalizacije so predvidene cevi iz umetnih — PVC in PE-HD plasticnih mas s
koeficientom hrapavosti Kb=0,067. Dimenzioniranje kanalizacije je izvrSeno ob upostevanju
omenjenih padavin, prispevnih povrsin (PP) za posamezne cevovode in povprecnega koeficienta
odtoka ¥. Dimenzioniranje je izvrSeno po enacbah Prandtl-Colebrook, rezultati izraCuna pa so
prikazani za posamezni kanal, za kriticne odseke cevovodov.

KANAL M1
Tabela 4: Prispevne povrSine za dimenzioniranje kanala M1.
PP
oznaka (m2) PP (ha) Y Qp (I/s)

1 PESK M1-0a 395 0,040 0,90 6,04
2 PESK M1-Op 651 0,065 0,90 9,96
3 PESK M1-1a 124 0,012 0,90 1,90
4 PESK M1-1z 918 0,092 0,10 1,56
5 PESK M1-2a 121 0,012 0,90 1,85
6 PESK M1-2z 918 0,092 0,10 1,56
7 PESK M1-3a 119 0,012 0,90 1,82
8 PESK M1-3z 1.036 0,104 0,10 1,76
9 PESK M1-4a 118 0,012 0,90 1,81
10 PESK M1-4z 975 0,098 0,10 1,66
11 PESK M1-5a 246 0,025 0,90 3,76
12 PESK M1-5z 1.942 0,194 0,10 3,30
13 PESK M1-6a 242 0,024 0,90 3,70
14 PESK M1-6z 1.876 0,188 0,10 3,19
15 PESK M1-7a 237 0,024 0,90 3,63
16 PESK M1-7z 2.020 0,202 0,10 3,43
17 PESK M1-8a 250 0,025 0,90 3,83
18 PESK M1-8z 1.909 0,191 0,10 3,25
19 PESK M1-9a 123 0,012 0,90 1,88
20 PESK M1-9z 912 0,091 0,10 1,55
21 PESK M1-10a 120 0,012 0,90 1,84
22 PESK M1-10z 963 0,096 0,10 1,64
23 PESK M1-11a 121 0,012 0,90 1,85
24 PESK M1-11z 927 0,093 0,10 1,58
25 PESK M1-12a 123 0,012 0,90 1,88
26 PESK M1-12z| 1.013 0,101 0,10 1,72
27 PESK M1-13a 240 0,024 0,90 3,67
28 PESK M1-13z| 2.051 0,205 0,10 3,49
29 PESK M1-14a 240 0,024 0,90 3,67
30 PESK M1-14z| 1.925 0,193 0,10 3,27
31 PESK M1-15a 239 0,024 0,90 3,66
32 PESK M1-15z| 2.004 0,200 0,10 3,41
33 PESK M1-16a 237 0,024 0,90 3,63

SKUPAJ 25.335 2,534

SKUPAJ povrsine I/s
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Tabela 5: Dimenzioniranje cevovodov kanala M1.
Kanal Cev PP (m2) PP (ha) Y Qp (I's) Qs (I/s) 1(%0) () v (m/s) (0} H (%)

M1 M1-3 1.046 0,105 0,90/ 0,10| 16,00 16,00 18 200 1,72 159 40,9
M1 M1-21 11.938 1,194 [0,90/ 0,10 50,94 50,94 18 250 2,25 200 58,7
M1 M1-43 25.098 2,510 [0,90/0,10] 93,11 93,11 18 315 2,59 202 59,5
M1 M1-47 25.335 2,534 [0,90/0,10| 96,74 96,74 10,9 400 2,17 175 47,8
M1 M1-52 25.335 2,534 [0,90/0,10| 96,74 96,74 2,5 500 1,20 189 53,9

Kanal M1 se zaklju€i z izpustom na teren dolvodno od novega cevnega prepusta po lokalno cesto.

KANAL M2

Tabela 6: Prispevne povrSine za dimenzioniranje kanala M2.

PP

&t. oy PP(a) Y Qp(is)
1 PESK M2-1a 121 0,012 0,90 1,85
2 PESK M2-1z 1.039 0,104 0,10 1,77
3 PESK M2-2a 119 0,012 0,90 1,82
4 PESK M2-2z 963 0,096 0,10 1,64
5 PESK M2-3a 118 0,012 0,90 1,81
6 PESK M2-3z 987 0,099 0,10 1,68
7 PESK M2-4a 118 0,012 0,90 1,81
8 PESK M2-4z 988 0,099 0,10 1,68
9 PESK M2-5a 119 0,012 0,90 1,82
10 PESK M2-5z 7.557 0,756 0,10 12,85
SKUPAJ 12.129 1,213

SKUPAJ povrsine 28,71 NIE

Tabela 7: Dimenzioniranje cevovodov kanala M2.

Kanal Cev PP (m2) PP (ha) Y Qp (I/s) Qs (I/s) 1(%0)
M2 M2-11 8.782 0,878 0,90/ 0,10 18,15 18,15 25 200 2,02 157 40,0

M2 M2-1 12.129 1,213 [0,90/ 0,10 28,71 28,71 15 250 1,85 166 43,9

Kanal M2 se zaklju€i z izpustom na teren dolvodno od novega cevnega prepusta po lokalno cesto.

KANAL M3

Tabela 8: Prispevne povrsine za dimenzioniranje kanala M3.

oznaka PP (ha) Y Qp (I/s)

1 PESK M3-1z | 1.835 0,184 0,10 3,12

2 PESK M3-2z | 1.481 0,148 0,10 2,52

3 PESK M3-3z | 1.132 0,113 0,10 1,92

4 PESK M3-4a 54 0,005 0,90 0,83

5 PESK M3-5z 551 0,055 0,10 0,94
SKUPAJ 5.053 0,505
SKUPAJ povrsine m I/s
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Tabela 9: Dimenzioniranje cevovodov kanala M3.

Kanal Cev PP (m2) PP (ha) Y Qp (I/s) Qs (I/s) 1(%0) ¢ v (m/s) Q H (%)
M3 M3-13 605 0,061 0,90/ 0,10 1,76 1,76 6 200 0,62 99 17,5
M3 M3-1 5.053 0,505 0,90/ 0,10 9,32 9,32 6 250 0,96 135 30,9

Kanal M3 se zaklju€i z izpustom na teren.

4.8 KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

vvvvv

Individualni prikljucki se uredijo preko poglobljenega robnika viSine 2 cm nad koto vozisS¢a. Prehod
iz 12cm (na obmogju plo¢nika) se izvede v naselju z enim posevnim robnikom dolzine 1,0 m
(dolzina klancine 1,0 m), izven naselja pa s tremi poSevnimi robniki skupne dolzine 3,0 m
(klan€ina dolzine 3,0 m).

Pri skupinskih prikljuckih, ki se urejajo z zavijalnimi radiji, se robniki poglobijo na koto 0 cm nad
koto vozis§€a, da se zagotovi udobno prehajanje iz plo¢nika oz. kolesarske steze na vozis€e in
nazaj. Prehodne klancine na povrSinah za kolesarje so v in izven naselja dolzine 3,0 m.

Kjer voziS€e ni omejeno z robniki, se pri individualnem priklju¢ku priklju¢ek na obmocju bankine
raz8iri za 1 m na vsako stran prikljucka. Pri skupinskih priklju¢kih pa se robovi oblikujejo z
zavijalnimi radiji.

prikljuckih.

V nadaljevanju so navedeni ukrepi na cestnih priklju¢kih vzdolZ obravnavanih cestnih odsekov.
Njihova lokacija je dolo€ena na podlagi pre¢nih profilov v grafiki.

e P1-P2 DESNO: Individualni prikljuéek dvoris€a se ohrani v Sirini cca 22m. Levi rob se
gradbeno rekonstruira z radijem 5,0 m. Priklju¢ek se na novo asfaltira v dolzini 2,0 m.

e P2 LEVO: Skupinski prikljuCek parkiriS¢a se ohrani v Sirini cca 23m. Desni rob se
gradbeno rekonstruira z radijem 5,0 m, levi pa z radijem 3,0 m. PrikljuCek se na novo
asfaltira v dolzini 2,0 m.

e P4 DESNO: Individualni priklju¢ek se uredi v Sirini 5,0 m (7,0 m na stiku z vozis¢em) in
asfaltira v dolzini 2,0 m.

e P6 DESNO: Individualni priklju¢ek se uredi v Sirini 10,0 m (12,0 m na stiku z vozis¢em) in
asfaltira v dolzini 2,0 m.

e P7-P8 DESNO: Individualni priklju¢ek se uredi v Sirini 12,6 m (14,6 m na stiku z voziS¢em)
in asfaltira v dolzini cca 1,0 m, uredi se navezava na obstojeCe tlakovce na dvoriS¢u.

e P10 LEVO: Individualni priklju¢ek se uredi v Sirini 8,5 m (10,5 m na stiku z voziS¢em) in
asfaltira v dolzini 2,0 m.

e P10 DESNO: Individualni prikljucek se uredi v Sirini 3,5 m (5,5 m na stiku z vozis¢em) in
asfaltira v dolzini 2,0 m.

e P32 LEVO: Individualni priklju¢ek se uredi v Sirini 3,5 m. Robovi se oblikujejo z radijem
4,0 m. Priklju¢ek se asfaltira v dolzini 2,0 m.

e P32 DESNO: Skupinski priklju¢ek JP-617561 se uredi v Sirini 3,5 m. Levo rob se oblikuje
z radijem 10,0 m, desni rob pa z radijem 6,0 m. PrikljuCek se asfaltira v dolzini cca 8,0 m,
makadamsko vozis€e pa se uredi Se v dolzini cca 10,0 m. Prikljucek javne poti se uredi
pod kotom 79 stopin;.
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o P39 DESNO: Individualni priklju¢ek se uredi v Sirini 3,0 m (5,0 m na stiku z vozis€em) in
asfaltira v dolzini 2,0 m.

e P60 LEVO: Individualni prikljucek se uredi v Sirini 7,5 m (9,5 m na stiku z voziS¢em) in
asfaltira v dolzini 2,0 m.

e P62 LEVO: Individualni priklju¢ek se uredi preko poglobljenega robnika v Sirini 7,0 m in
asfaltira v dolzini 0,85 m.

e P63-P64 LEVO: Skupinski prikljucek JP-617603 se uredi v Sirini 15 m. Levo rob se oblikuje
z radijem 2,5 m, desni rob pa z radijem 2,3 m. Prikljucek se asfaltira v dolzini cca 6,0 m.
Preko priklju¢ka se oznaci prehod za pesce.

e P65 LEVO: Individualni priklju¢ek se uredi v Sirini 6,7 m (dolzina poglobljenega plo¢nika
8,7 m) in asfaltira v dolzini 2,0 — 3,0 m.

e P68 DESNO: Individualni prikljucek se uredi v Sirini 3,0 m (7,6 m na stiku z voziS¢em) in
asfaltira v dolzini 2,0 m.

o P68-P69 LEVO: Individualni prikljucek se uredi v Sirini 11 m (enako dolzini pogloblijenega
plo€nika) in asfaltira v dolzini 1,0 — 2,0 m.

e P69 DESNO: Individualni prikljucek se uredi v Sirini 3,0 m (7,4 m na stiku z voziS¢em) in
asfaltira v dolzini 2,0 m.

e P70-P71 DESNO: Individualni priklju¢ek se uredi v Sirini 3,0 m (12 m na stiku z vozi§¢em)
in asfaltira v dolzini 2,0 m.

e P71 LEVO: Individualni prikljuek se uredi v Sirini 11,2 m in asfaltira v dolzini 2,0 m.

e P72 DESNO: Individualni prikljuek se uredi v Sirini 7,0 m (10,8 m na stiku z vozi§€em) in
asfaltira v dolzini 2,0 m.

Na vseh prikljuckih se ustrezno uredi tudi prometna signalizacija, ki je razvidna iz grafi¢nih prilog.
Preglednost na skupinskih priklju€kih in prevoznost kriti€énih manevrov je prikazana na lo€eni
situaciji prevoznosti in preglednosti.

4.9 POVRSINE ZA KOLESARJE

LoCene povrsine za kolesarje niso predvidene. Kolesarji bodo uporabljali vozis¢e skladno z
dolo€ili Zakona o pravilih cestnega prometa. Na rekonstruiranem voziS€u je mozno kasneje
oznaciti kolesarske pasove v minimalni Sirini 1,0 m, v kolikor se sredinska loCilna ¢rta odstrani.
TakSna ureditev odseka je smiselna, ¢e bo del SirSega omrezja kolesarskih povezav, ki
predstavljajo zaklju¢eno celoto.

4.10 POVRSINE ZA PESCE

Locene povrsine za pesce so predvidene znotraj naselja Velika Loka, od prikljucka javne poti JP-
617603 do individualnega prikljucka v profilu P71 levo, pred koncem obmocdja obdelave. PovrSine
za peSce so predvidene po levi strani ceste kot plo¢nik Sirine 1,50 m.

Prehod za peSce preko prikljucka javne poti se oznaci v Sirini 2,0 m.

Med P69 in P71 je zaradi blizine obstojeCega kozolca predvidena lokalna zozitev ploCnika v
dolzini cca 3,1 m. Najozji del ploCnika na obmocju zozitve je predviden v Sirini 1,07 m
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Obcina Grosuplje nima izdelanega strateSkega nacrta dostopnosti, zato se talni taktilni vodilni
sistem za slepe in slabovidne izvede na obmodcju prehodov iz plo¢nika na vozis€e (prehodi za
pesce). Uredijo se taktiine oznake za slepe in slabovidne na povrdinah za peSce. Predvidene so
opozorilne oznake (Eepasta struktura) in vodilne oznake (rebrasta struktura). Taktilne oznake se
izvedejo iz betonskih plos¢ 30/30/8 cm, ki se poloZijo na peS&eno podlago in utrdijo s cementno
malto. Preko prehodov za peSce se izvedejo vodilne linije iz debeloslojne plastike. Ureditve so
nacrtovane skladno s SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem. Taktilnemu vodenju vzdolz povrSin
za pesce sluzijo obrobe, ki potekajo zvezno.

4.11 AVTOBUSNA POSTAJALISCA

Na obmod¢ju obravnave ni avtobusnih postajaliS¢, prav tako niso predvidena.

4.12 CESTNI OBJEKTI
Na obmodju rekonstrukcije ceste je predviden en nov cevni prepust.
4.12.1 Cevni prepust pod lokalno cesto med profili P36 in P37

Za precCkanje lokalne ceste, ki je predmet rekonstrukcije, se po odstranitvi treh vzporednih
prepustov izvede nov cestni prepust iz armirano betonskih cevi DN800 (SIST EN 1916:2003,
SIST EN 1916:2003/AC:2008). Prepust sluzi za povezovanje ene in druge strani lokalne ceste.

Prepust ima koto iztoka na viSini 321,18 m.n.m in vtoka na koti 321,30 m.n.m. Pri dolzini cca 12
m (brez vto¢no izto¢nih ureditev) ima naklon 1,0 % (padec proti severu).

Nacrtovani prepust se kriza z obstoje€imi telekomunikacijskimi ter opti¢nimi vodi ter na¢rtovanim
vodovodom in tlaénim vodom fekalne kanalizacije.

Predviden je $iroki izkop z naklonom 60°. Sirina dna izkopa je 1,30 m. V &asu gradnje je treba
zagotoviti, da ostane jarek suh. Zaradi slabo nosilnih tal se naredi 20 cm uvaljane gramozne
blazine (0-100) ter 10 cm podloznega betona. Cevi se polaga v betonsko posteljico debeline 15
cm. Zasip ob AB cevi do zasipa, ki je predviden v nacrtu ceste, se izvede s kamnito gredo 0-100.
Za zasip se ne sme uporabljati velikih kamnov, zamrznjenega, zmoCenega materiala. Zasip se
izvede v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Obsipi in zasipi morajo biti sproti vibracijsko
utrjevani v slojih debeline 30 cm. Zasip se utrjuje z ustreznimi mehanskimi sredstvi. Stopnja
zgo&C€enosti mora znasati najmanj 92% po Proctorju, na vozni povrsini 95% o0z. po zahtevah
projekta ceste. Dno jarka na vtoku in iztoku se uredita s kamnom v betonu.
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4.13 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST

Nova in prilagoditve obstojeCe prometne signalizacije v obmod&ju predvidenih posegov so
projektirane v skladu z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah.

PomembnejSe poudarki glede na obstoje€e stanje prometne signalizacije so naslednii:
o Oznaci se locitev voznih pasov.
e Predvidi se oznacitev roba voziS§¢a s prekinjeno robno ¢&rto.
e Prikljucki se opremijo z ustreznim prometnim znakom za odvzem prednosti glede na
zagotovljeno preglednost pri prikljuCevaniju.
¢ Na obmocju zozitve vozi§€ se namestijo znaki za oznacevanje stalnih ovir.
e Znaki se, v kolikor je to mozno, postavljajo na skupne drogove.

4.13.1 Vertikalna signalizacija
Na obmocju obravnave se noben prometni znak ne odstrani trajno:

Na obmocju obravnave se zafasno odstrani in na novo lokacijo postavi naslednje prometne
znake:

e 2434 »rob naselja« § 2 kom
Znak na vstopu v naselje Zalna in Velika Loka.

e 2435 »konec roba naselja« 1 kom
Znak na izstopu iz naselja Zalna.

e 1201 »zavarovan prehod ceste Cez ZelezniSko progo« 1 kom
Priblizevanje progi iz smeri Velike Loke.

o 1203 »razdalja do prehoda ceste ez zelezniSko progo« 3 kom

Priblizevanje progi iz smeri Velike Loke.

Novi prometni znaki so skupaj s prestavljenimi prometnimi znaki razvidni iz Tabele prometnih
znakov, ki je priloga nacrta.

Lokacije novih in obstojecih prometnih znakov se prilagodi novim gradbenim ureditvam.

4.13.2 Horizontalna signalizacija

Na obmod&ju obravnave se zariSejo naslednje talne oznake:
¢ 5111 lo€ilna neprekinjena Crta, $=12cm

5336 opti¢na zavora, $=40 cm
5335-1 ovire za umirjanje prometa, rumena

e 5121 loCilna prekinjena Crta (5-5-5), (56-10-5), $=12cm
o 5122 robna prekinjena ¢€rta (3-3-3), (5-5-5), $=12cm

o 5211 neprekinjena Siroka pre¢na ¢rta, $=30cm. 50 cm
o 5231 prehod za pe&ce (0.5-0.5-0.5), $=200 cm

e 5314 polje za usmerjanje prometa

[ ]

[ ]
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Prometna oprema na obravnavanem cestnem odseku obsega namestitev cestnih smernikov na
bankini. Cestne smernike se postavlja na razdalji 0,75 m od zunanjega roba vozi§¢a, vrh mora
biti na visini 0,75 m, smerniki morajo ustrezati standardu SIST EN 12899-3.

4.13.3 Prometna oprema

Cestni smerniki se v premi postavljajo na medsebojni razdalji 50 m, v krivinah pa kot je dolo¢eno

v naslednji preglednici.

Tabela 10: Razdalje med cestnimi smerniki.

Srednji polmer horizontalne Srednji polmer vertikalne Razdalja med smerniki
krivine (v metrih) krivine (v metrih) (v metrih)
<=100 <= 250 <=10
> 100 - 300 > 250 — 800 <=15
> 300 — 400 > 800 — 1500 <=20
> 400 - 500 > 1500 — 3000 <=25
> 500 > 3000 <= 50

Pri gradnji se obstojeCi cestni smerniki odstranijo in odpeljejo na deponijo Vgradijo se novi
smerniki na v grafiki oznaeno lokacijo.

Jeklena varnostna ograja na obravnavanem odseku ni potrebna, prav tako niso potrebne
varovalne ograje za pesce. Cesta poteka na nizkih nasipih ali v nivoju terena.

4.13.4 Svetlobni prometni znaki

Svetlobni prometni znaki na obmoCju obravnave niso predvideni. ObstojeCi svetlobni prometni
znaki so izvedeni na obmocju nivojskega prehoda ¢ez zelezniSko prog v Zalni, kjer se zaCne nase
obmocje obdelave. Vanje se s tem projektom ne posega.

4.13.5 Cestna razsvetljava

Urejanje cestne razsvetljave s tem projektom ni predvideno. Med gradnjo se lahko za potrebe
kasnejSega osvetljevanja obmocja izvede predpriprava zascitnih cevi in jaskov za cestno
razsvetljavo, kar pa ni predmet tega projekta.

4.13.6 Urbana oprema

S tem projektom ni predvidena namestitev ali prestavitev urbane opreme.
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Na obmodju posega se nahajajo naslednji komunalni vodi:
¢ Vodovodno omrezje

Kanalizacijsko omrezje

Elektroenergetsko omrezje

Telekomunikacijsko omrezje

SVTK vodi ob Zelezniski progi

4.14 KOMUNALNI VODI

4.14.1 Vodovodno omrezje

Z rekonstrukcijo ceste se izvede tudi rekonstrukcija vodovoda, ki poteka v voziS¢€u lokalne ceste.
Posegi na vodovodnem omrezju so obdelani v lo€enem nacrtu vodovoda, ki je sestavni del tega
projekta.

4.14.2 Kanalizacijsko omreZje

Z lo¢enim projektom je na obmocdju rekonstrukcije ceste predvidena gradnja fekalne kanalizacije.
Nove ureditve v sklopu tega projekta so usklajene z navedenim projektom fekalne kanalizacije.
4.14.3 Elektroenergetsko omreZje

V obstojeCe elektroenergetsko omrezje se ne posega, prav tako ni predvidena dograditev
omrezja. Zaradi rekonstrukcije ceste je potrebna zas¢ita obstojecih EE-NN in EE-SN vodov, ki
potekajo ob cesti na obmocju naselja Velika Loka. Za&¢ita se izvede z natikanjem PVC cevi
DN110 in obbetoniranjem.

4.14.4 Telekomunikacijsko omrezje

Z rekonstrukcijo ceste se izvede zaScita in prestavitev obstojecih telekomunikacijskih vodov, ki
so na obmocdju obdelave izvedeni delno kot zemeljski vodi, povecini pa so poloZeni v kabelsko
kanalizacijo. Za&c€ita in prestavitev je obdelana v loéenem nacrtu znotraj tega projekta.

4.14.5 SVTK vodi

Obstojeci SVTK vodi potekajo na obmocju nivojskega prehoda &ez ZelezniSko progo. V navedene
vode se ne posega.
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4.15 VAROVANJE OKOLJA OB CESTI
4.15.1 Ukrepi za umirjanje prometa

Horizontalni geometrijski elementi obravnavane ceste iz smeri Zalne pri Veliki Loki in obratno
dopuscajo sorazmerno velike hitrosti vozil. Za doseganje ustreznih hitrosti voznje za cesto v
naselju in za zagotavljanje varnosti prometa je na vstopu v naselje Velika Loka, med profili P57
in P60, predvidena izvedba otoka za umirjanje prometa, ki se asimetri¢no oblikuje za umirjanje
prometa v smeri naselja. Otok se izvede v tlakovani povozni izvedbi, Sirine cca 2,1 m in dolZine
cca 18,5 m. Na obmodju priblizevanja otoku se oznacijo opticne zavore. Optiéne zavore se
oznadijo tudi pred vstopom v naselje Zalna v nasprotni smeri voZnje, pri &emer otok za umirjanje
prometa ni predviden. Ugoden ucinek na zmanjSanje hitrosti vozil ima potek cestne osi na
obmocju nivojskega prehoda, ki ne omogoc¢a velikih hitrosti vozil.

Dodatno je za doseganje ustreznih hitrosti vozil v oZjem obmodju naselja Velika Loka in za

plos€adi za umirjanje prometa, ki je skladno s TSC 03.800 ustrezna za prevozno hitrost 40 km/h
in prevoznost avtobusa (dolzina klancine 2,40 m, naklon 5,0%).

4.15.2 Protihrupna za$¢ita

Aktivha protihrupna zascita v obliki protihrupnih ograj ni predvidena. Ugoden ucinek na
zmanjSanje obremenitev s hrupom bo imela obnova voziS¢ne konstrukcije, ki bo zmanjSala
emisijo hrupa.

4.15.3 Vodovarstvena obmodja in vodotoki

Obravnavano obmocje se ne nahaja znotraj vodovarstvenega obmocdja ali erozijsko ogroZzenega
obmocja. Ob obravnavani cesti se nahajajo poplavna obmocdja, medtem ko sama cesta ni znotraj
poplavnega obmocja. Pod cesto je izven obmocja obdelave izveden prepust vodotoka Breg v
katerega se s z rekonstrukcijo ceste ne posega, je pa preCkanje vodotoka predvideno z
nadomestnim vodovodom, ki je predmet lo€enega nacrta znotraj tega projekta.

4.15.4 Prosto Zive&e Zivali

Na obravnavani cesti ni evidentiranih prehajanj divjih Zivali, zato ukrepi za njihovo varovanje niso
predvideni.

4.15.5 Varovanje narave

Na obmodju obravnave se ne nahajajo zavarovani elementi naravne dedisCine, zato s tem
povezani ukrepi niso predvideni.
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Zavarovanim elementom kulturne dedis€ine se stanje ne poslabsuje:

e Arheologko najdis¢e: Zalna — Nekropola v Veliki Zalni (ev.st.: 11899):
Cesta se rekonstruira v obstojeem koridorju. Posegi izven koridorja ceste niso predvideni.
Investitor e zavezuje izvesti arheoloSke raziskave ob gradnji, skladno z zahtevami projektnih
pogojev.

4.15.6 Varovanje kulturne dedis¢ine

4.15.7 Zelezniska proga

Obravnavano obmodje leZi znotraj varovalnega pasu ZelezniSke proge $t. 80 d.m. — Metlika —
Ljubljana, ki obsega obmocje 100 m od progovnega pasu. Nacrtovana rekonstrukcija cestiSca je
predvidena izven progovnega pasu 6 m od osi tira in izven obmogja zemljiséa JZI. Obmogje
obravnave se zaéne za nivojskim prehodom &ez Zelezni$ko progo v Zalni, s &imer se ohranijo vsi
cestni signali in zapornice. Z na€rtovanimi ureditvami se prav tako ne posega v obstojeCe SVTK
vode, ki potekajo ob Zelezniski progi.

4.16 OBLIKOVANJE OBCESTNEGA SVETA

Z nacrtovanimi ureditvami bodo zagotovljeni preglednostni trikotniki in pregledne berme vzdolz
obravnavanega odseka lokalne ceste.

Zaradi novih gradbenih ureditev je potrebno urediti brezine in zelenice na obmocju rekonstrukcije
ceste in dograditve plo¢nika. Zaradi spremembe nivelete ceste je potrebno preoblikovati
kmetijska zemljis€a ob cesti za omogoC€anje kmetijske obdelave. Uporabi se rodovitha zemljina iz
izkopa., za izvedbo nasipnega klina v globljih plasteh pa selekcioniran material iz izkopa.

Zaradi novih gradbenih ureditev je potrebno odstraniti Zivo mejo na koncu obmoc¢ja obdelave, na
obmodju profilov P66 do P67.

4.16.1 Parapetna zidova med P60 in P62 ter med P69 in P71

Z rekonstrukcijo ceste in delno dograditvijo plonika v naselju Velika, se bo novi rob vozis¢a oz.
plo€nika priblizal obstoje€im kmetijskim objektom (kozolcem) ob cesti. Za zas¢&ito kozolcev pred
negativnimi vplivi, ki so posledica obratovanja javne ceste, se vzdolZ le-teh predvidi izvedba AB
parapetnega zidu:

e Med P60 in P62 — parapetni zid dolzine 21 m

e Med P69 in P71 — parapetni zid dolZine 18,4 m

Zidova se izvedeta v obliki vitkega L. Sirina temeljne pete 0,6 m, viSina 0,4 m, viSina nastavka 1,6
m, Sirina 0,2 m. Temeljna peta in del nastavka se zasujeta. Svetla viSina parapetnega zidu znasa
1,0 m nad koto plo¢nika/berme ob vozis€u, skladno z detajlom. Izvedeta se na minimalnem
odmiku od kozolca.

OPAZENJE

Pred vgrajevanjem sveZega betona je potrebno opaze in dele, kjer se betonira, o istiti necCisto¢
(odpadki, zice od vezanja armature, Zagovina,...). Z natan¢no izdelavo in s tesnjenjem stikov je
treba zagotoviti neprepustnost opazev. PrepreCeno mora biti odtekanje vode ali cementnega
betona. Izvajalec sme prieti z vgrajevanjem betona Sele, ko je nadzorni organ prevzel opaz in
armaturo. Vsi vidni deli konstrukcije so predvideni iz opaza za vidni beton (opazne plos¢e)! Zaradi
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majhnega odmika zidu od obstojeCega objekta se bo zaledje deloma moramo izvesti s slepim
opazem.

BETON IN ARMATURA

Za izvedbo temelja in nastavka parapetnega zidu se uporabi beton kakovosti C30/37, z
maksimalnim zrnom Dmax=32 mm, in stopnjam izpostavljenosti XC4, XF4 in PV-Il. V vseh
primerih mora zas&c€itni sloj znaSati vsaj 40 mm. Za armiranje parapetnega zidu so predvidene
palice premera 10 mm in stremena premera 8 mm ter armaturne mreze Q283, vse kakovosti
B500 A.

Za zahtevan razred izpostavljenosti betonskih konstrukcij mora biti izdelan projekt betona.
Zagotavljanje ustreznosti betona mora biti potrjeno z ustreznimi predhodno izvedenimi preizkusi
na vzorcih.

Vrsta cementa za beton je dolo¢ena s projektom betona. Vrsta cementa se dolodi glede na
kakovost cementa in pogoje uporabe betona, ki mora ustrezati predpisanim zahtevam. Priporo¢a
se uporaba cementov, ki pri vezanju povzroc€ajo minimalno kréenje. Za pripravo betona se lahko
uporabi naravna ali obdelana voda, za katero obstajajo dokazila, da ustreza namenu. Za
zagotovitev, izboljSanje ali spremembo doloenih lastnosti betona, se lahko uporabi razlicne
ustrezne kemijske in druge dodatke. Ti se doloCijo s projektom betona. Vpliv in zdruZljivost
dodatkov s cementom mora biti predhodno posebej dokazan. Pri uporabi kemijskih dodatkov je
potrebno obvezno upostevati navodila proizvajalca.

Armaturne palice je potrebno polagati skladno z armaturnim nacrtom. Krivljenje palic je potrebno
prav tako izvesti kot je dolo¢eno v ustreznih nacrtih (PZI), pri tem pa je potrebno upostevati
pravilne premere krivljenja za posamezne premere armaturnih palic. Razporeditev armaturnih
palic je natancno dolo¢ena v ustreznih armaturnih nacrtih (PZI). Posebno pozornost je potrebno
posvetiti ustreznim zascitnim slojem armature. Ta je vedno oznacen v armaturnih nacrtih. Tako
za temelj kot nastavek parapetnega zidu mora za&¢itni sloj znaSati 40 mm. Na mestih, kjer se
armatura zgosti (preklopi), je treba paziti, da razmik med palicami ni manjsi kot 30 mm. Vgrajuje
se lahko le Cista armatura.

DELOVNE REGE
Stene parapetnega zidu so razdeljene na 6 m kampade, kar bo zagotavljalo kontroliran nastanek
razpok. Rege je treba izvesti skladno s TSC 07.116.

Pri izvedbi armiranobetonskega podpornega zidu in prepusta je treba upoStevati tolerance,
navedene v standardu SIST EN 13670:2010.

4.16.2 Ureditev zlebov med P60 in P62 ter med P69 in P71

Z rekonstrukcijo ceste in delno dograditvijo plo€nika v naselju Velika, se bo novi rob vozi§¢a oz.
plo¢nika priblizal obstojeCim kmetijskim objektom (kozolcem) ob cesti. Za za$€ito prometa na
cesti pred negativnimi vplivi, ki so posledica padavin, ki lahko iz strehe padejo na cesto, se streha
kozolcev na cestni strani opremi z Zlebovi in snegobrani:

e Med P60 in P62 — Zleb dolzine 11,1 + 10,5 =21,6 m, povrsina strehe cca 100 m2

e Med P69 in P71 — Zleb dolzine 20,1 m, povrSina strehe cca 100 m2

Poleg Zlebov se izvedejo tudi nove padne cevi, ki se priklopijo na peskolove, ki so predvideni v
sklopu ureditve meteorne kanalizacije za padavinsko vod s ceste.
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5 IZVEDBENI SEGMENTI

5.1 ETAPNOST/FAZNOST IZVEDBE

Za ureditev rekonstrukcije ceste z dograditvijo plo€¢nika na obmocju obravnave je predvidena
izvedba del v eni etapi, ki predstavlja nadaljevanje predhodno rekonstruiranega odseka znotraj
naselja Zalna.

Znotraj etape se bodo dela izvajala v vec fazah, pri Cemer je potrebno upostevati moznosti obvoza
med gradnjo in katerim je potrebno prilagajati posamezne faze cestne zapore.

5.2 CESTNA ZAPORA
Za izvedbo gradbenih in ostalih del na obravnavanem obmod¢ju bodo potrebne zapore ceste.

Nacrt zaCasne prometne ureditve v ¢asu gradnje ni predmet tega projekta ali nacrta. Izvajalec
gradbenih del si mora na podlagi izdelanega nacrta zaCasne prometne ureditve v ¢asu gradnje
pridobiti dovoljenje za delno in popolno zaporo ob¢inskih cest.

Predlagamo, da se za izvedbo gradbenih del predvidi zacasna prometna ureditev v ve€ fazah, na
podlagi smiselno prilagojenih tipskih zapor, kjer se predvidi delna in popolna zapora in obvoz po
ostalih cestah.

Med gradnjo je potrebno zagotavljati dostop do objektov in zasebnih parcel lastnikom vsaj v delu
dneva, vedno pa je potrebno dela izvajati tako, da je omogocen intervencijski dostop.

5.3 PREDDELA

Preddela obsegajo naslednje sklope:
e Geodetska dela:
Zakoli¢ba osi, robov in pre¢nih profilov ceste, meteorne kanalizacije, zakolicba obstojecih
in novih komunalnih vodov.

Pri projektiranju je bil uporablijen koordinatni sistem TM96. Vse viSine so podane z
absolutnimi viSinskimi kotami (nadmorske viSine) in so vezane na geodetski nacrt. Pred
pricetkom gradnje je potrebno zakoliCiti vse elemente po prilozenih koordinatah in jih
zavarovati. Zakoli¢bene toCke so prikazane na zakoli€beni situaciji in podane v prilogah.

o Ciséenje terena:
Odstranitev Zivih mej, odstranitev prometne signalizacije in opreme, poruSitev in
odstranitev vozis¢nih konstrukcij (rezanje, rezkanje in odstranitev asfaltnih plasti, robnih
elementov vozis€a, plo¢nika), porusSitev in odstranitev objektov (prepusti, elementi
meteorne odvodnje, temelji...).

e Ostala preddela:
ZacCasni objekti (organizacija gradbiS€a — postavitev in odstranitev zaasnih objektov...)
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54 ZEMELJSKA DELA

Zemeljska dela obsegajo naslednje sklope:

Izkopi:

Odriv humusa, izkop do projektirane kote planuma temeljnih tal za vgradnjo posteljice
(kamnite grede), izkop obstojeCe dotrajane voziS¢ne konstrukcije na obmodcju
rekonstrukcije obcinske ceste, ro¢ni izkopi v blizini komunalnih vodov.

Planum temeljnih tal:

Ureditev in planiranje temeljnih tal, jarkov...

Locilne drenazne in filtrske plasti:

Vgraditev loCilnega geosintetika z natezno trdnostjo (pre¢no in vzdolzno) min 15 kN/m,
odpornostjo na prebod (CBR test) min 2350 N, kot npr. TenCatePolyfelt TS50.

Nasipi, zasipi, posteljica:

Izdelava nasipa in posteljice (kamnite grede) iz zmrzlinsko odpornega materiala v
predpisani debelini vkljuéno z ureditvijo planuma nasipa (kamnite grede). Za kamnito
gredo se uporabi kamnit material granulacije 0/125 mm, ki se vgrajuje po plasteh debeline
od 20 - 30 cm. Vsak sloj se uvalja. Na planumu kamnite posteljice je potrebno dosedi
CBR>=15%, Ev2= 80 MPa, Evd > 40 MPa.

BreZine in zelenice:

Humusiranje travnih bankin in zelenic po kon¢anih gradbenih delih, zascite brezin s
kamnom v betonu.

Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala:

Ureditev odvoza in deponiranja viskov izkopnega materiala.

Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preveril temeljna tla in kontroliral stopnjo
komprimiranosti.

5.5 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

VoziS&ne konstrukcije obsegajo naslednje sklope:

Nosilne plasti:

Izvedba nevezanih nosilnih plasti iz kamnitega drobljenca in vezanih zgornjih nosilnih
plasti z bitumenskimi vezivi.

Obrabne plasti:

Izvedba vezanih asfaltnih obrabnih in zapornih plasti.

Tlakovane obrabne plasti:

Izvedba tlakovanih plasti iz naravnega kamna na obmocju prometnih otokov, izvedba
taktilnih oznak.

Robni elementi vozis¢:

Izvedba betonskih robnikov.

Bankine:

Izvedba utrjenih bankin iz drobljenca.

VoziS¢no konstrukcijo se izdela iz plasti, predpisanih v predhodnih poglavjih. Izvajalec mora pri
izvedbi del dosegati pogoje za kvaliteto nekoherentnih materialov in asfaltov, izpolnjevati
zahtevane pogoje tehnoloSkih postopkov, predpisane standarde in posebne tehniéne pogoje.
Kakovost navedenih materialov je opredeljena v tehni¢nih specifikacijah za ceste in sicer:

AC 8 surf B70/100 A4, AC 8 surf B70/100 A5 v TSC 06.300/06.410/2009.
AC 22 base B70/100 A4 v TSC 06.310 in TSC 06.300/06.410/2009.
za drobljenec D32 v TSC 06.200.
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Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preverjal temeljna tla in kontroliral stopnjo
komprimiranosti. Stik obstojeCe in nove vozis¢ne konstrukcije se izvede skladno s prilozenimi
detajli in karakteristiCnimi precnimi profili, s stopni€enjem posega v voziS¢no konstrukcijo. Na ta
nacin je prepreCeno zmanjSanje nosilnosti vozi§€a in zagotovljena zasc&ita ceste na stiku stare in
nove voziS¢ne konstrukcije. Stik starega in novega asfalta se premaze s polimerno bitumensko
emulzijo.

5.6 ODVODNJEVANJE CESTE

Odvodnjevanje ceste obsega naslednje sklope:
e PovrSinsko odvodnjevanje:
Izvedba in ureditev jarkov, muld, iztokov.
¢ Globinsko odvodnjevanje z drenazami:
Izvedba drenaze iz drenaznih cevi, obsip z zmesjo kamnitih zrn.
¢ Globinsko odvodnjevanje s kanalizacijo:
Izvedba kanalizacijskih cevi, obbetoniranje cevi, zasip cevi.

o Jaski:
Izvedba revizijskih jaskov, peskolovov, poziralnikov, pokrovov, reSetk.
e Prepusti:

Izvedba prepustov, obbetoniranje, ureditev vto€nih in izto¢nih glav.

Hkrati z izkopi za izvedbo voziS&ne konstrukcije se izvedejo tudi izkopi in vgradnje drenaznih cevi
in jaskov, meteornih kanalov, revizijskih jaskov in peskolovov ter jarkov.

Detajli izvedbe jaskov, peskolovov ter vgradnje cevovodov so v prilogah. Posebno pozornost je
potrebno posvetiti izvedbi meteorne kanalizacije na obmocju krizanj z obstoje€imi komunalnimi
vodi. Krizanja se izvedejo po prilozenem detajlu. Pokrovi jaskov in reSetk ne smejo imeti
izstopajoc€ih robov.

Zakolicbeni podatki novih meteornih kanalov in navodila za vgradnjo cevovodov so podani v
prilogah. Meteorno kanalizacijo se izvede na podlagi situacije odvodnje, vzdolznih profilov
kanalov in detajlov.

5.7 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Gradbena in obrtniSka dela obsegajo naslednje sklope:
e Tesarska dela:
Izvedba opazev.
e Dela z jeklom za ojacitev:
Izvedba jeklene armature.
e Dela s cementnim betonom:
Izvedba betonerskih del na gradbiscu.
o Kilju€avni€arska dela in dela v jeklu:
Izvedba Zlebovi in namestitev snegobranov.
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5.8 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST

Prometna signalizacija in oprema cest obsega naslednje sklope:

Vertikalna signalizacija:
Izvedba temeljev prometnih znakov, stebri¢kov, drogov, prometnih znakov, prestavitev
stebri¢kov, prometnih znakov.

Prometna signalizacija obsega prestavitev in namestitev novih prometnih znakov, skladno
z gradbeno in prometno situacijo. Obravnavani prometni znaki (tudi obstojeci, ki se
ohranjajo) so prikazani v Tabeli prometnih znakov.

Prometni znaki morajo biti skladni s standardom SIST EN 12899-1. Osnovna barva
prometnih znakov je bela, ustrezati morajo razredu svetlobne odbojnosti, ki je doloCena
pri posameznem prometnem znaku. Postavitev prometnih znakov ob hodnikih za peSce
in kolesarskih povrsinah je na visini 2,25 m, ostalih pa na visini 1,5 m od povrsine voziSca.
Vodoravna razdalja med zunanjim robom voziS€¢a oziroma robom robnega pasu in
najblizjim robom prometnega znaka je min 0,30 m (cesta omejena z robniki) oz. 0,75 m
(na bankini) in najve¢ 2,0 m.

Prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da je prepre€eno bleS€anje povrSine
prometnega znaka, kar doseZzemo z ustreznim kotom postavitve glede na pravokotnico
na os ceste v horizontalnem oziroma vertikalnem smislu.

Horizontalna signalizacija:
Izvedba debelo slojnih vzdolZnih in srednje slojnih preénih oznacb.

Lastnosti materialov za ozna¢be morajo ustrezati doloCbam standarda SIST EN 1436+A1
in dolo¢bam Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Vse
predvidene oznacbe se izvedejo v beli in rumeni barvi (RAL 1023). Svetlobno odbojne
lastnosti talnih oznacb morajo ustrezati vidnosti v mokrih razmerah — oznacbe tipa Il

Talne oznacbe na povrSinah za motorni promet se izvedejo z debeloslojno vro€o plastiko
(debelina nanosa 3 mm, posip vsaj 200 g steklenih kroglic na m2). Pre€ne oznacbe se
izvedejo s srednjeslojno dvokomponentno hladno plastiko (debelina nanosa 2 mm, posip
vsaj 200 g steklenih kroglic na m2). Z uporabo steklenih kroglic se zagotovi vidljivost
oznacb v noCnem ¢asu.

Prometna oprema:
Postavitev cestnih smernikov.

Cestna razsvetljava:

Hkrati z izkopi za izvedbo voziS¢ne konstrukcije se izvedejo tudi izkopi in vgradnja
zascitnih cevi za kabelsko kanalizacijo za cestno razsvetljavo, ki ni predmet tega projekta
in se lahko izvede soCasno s tem projektom, v kolikor za to obstaja potreba.
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5.9 KOMUNALNI VODI

Komunalni vodi obsegajo naslednje ureditve:

Vodovodno omrezje:

Hkrati z izkopi za izvedbo vozi§&ne konstrukcije se izvedejo tudi izkopi in vgradnja cevi za
vodovodno omrezje, ki je detajlno obdelano v lo€enem nacrtu, ki je sestavni del tega
projekta. Potek tras in lokacije hidrantov so razvidne iz zbirne situacije komunalnih vodov.
Ob izvajanju izkopov so potrebni previdni, po potrebi ro¢ni izkopi v blizini vodovoda.
Krizanja so razvidna iz zbirne situacije komunalnih vodov in iz vzdolznih profilov.

Kanalizacijsko omrezje:

Hkrati z izkopi za izvedbo vozi§&ne konstrukcije se izvedejo tudi izkopi in vgradnja cevi za
fekalno kanalizacijsko omreZje, ki je predmet loCenega projekta in se lahko izvaja
isto¢asno. Potek tras in lokacije jaskov so razvidne iz zbirne situacije komunalnih vodov.
Krizanja so razvidna iz zbirne situacije komunalnih vodov in iz vzdolznih profilov.

Elektroenergetsko omrezZje:

Obstojeci vodi, ki potekajo v cesti, se mehansko zasc€itijo. Obstojeci pokrovi jaskov se
prilagodijo. Krizanja z ostalimi komunalnimi vodi so razvidna iz zbirne situacije komunalnih
vodov.

Telekomunikacijsko omrezje:

Hkrati z izkopi za izvedbo vozi§&ne konstrukcije se izvedejo tudi izkopi in vgradnja cevi za
telekomunikacijsko omrezje, ki je detajlno obdelano v lo€enem nacrtu, ki je sestavni del
tega projekta. Potek tras in lokacije jaskov so razvidne iz zbirne situacije komunalnih
vodov.

Ob izvajanju izkopov so potrebni previdni, po potrebi roéni izkopi v blizini TK vodov.
Krizanja so razvidna iz zbirne situacije komunalnih vodov in iz vzdolznih profilov.

SVTK omrezje:
V SVTK omreZje s tem projektom ne posega.
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6 UPOSTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ

V spodnijih to¢kah so navedene zahteve projektnih pogojev, ki so bile upostevane pri izdelavi
projektne dokumentacije.

6.1

OBCINA GROSUPLJE — PP &t.: 351-134/2025-2

Gradnja mora biti izvedena skladno z Odlokom o ob¢inskem podrobnem nacrtu obcine
Grosuplje ter trenutno veljavno zakonodajo in predpisi.

UpoStevanje odloka je razvidno iz splosnega dela tehni¢nega porodila, upostevana
zakonodaja in predpisi pa so navedeni v poglavju projektne osnove.

Upostevati je potrebno dolocila Odloka o obcinskih cestah v obcini Grosuplje in Pravilnik
o cestnih prikljuckih na javne ceste.

UpoStevanje odloka je razvidno iz splosnega dela tehni¢nega porodila, upostevana
zakonodaja in predpisi pa so navedeni v poglavju projektne osnove.

V kolikor gradnja posega na zemljiS€a, ki so v privatni lasti, je potrebno pridobiti sluznost.
Sestavni del dokumentacije je katastrski elaborat s podatki za odkupe in sluZznosti.
Postavitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije je potrebno izvesti skladno s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

Upostevanje pravilnika je navedeno v poglavju projektne osnove.

Meteorno vodo je potrebno ustrezno odvesti tako, da voda ne bo zatekala ali zastajala na
voziScu.

Ureditev odvodnjavanja je razvidna iz situacije meteorne odvodnje.

V projekt je potrebno vklju€iti vse vse legalne prikljucke in na njih zagotoviti ustrezno
preglednost.

Ureditev prikljuckov je razvidna iz gradbene in prometne situacije. Horizontalna
preglednost in prevoznost na skupinskih prikljuckih je razvidna iz situacije horizontalne
preglednosti in prevoznosti.

Preveriti pojavljanja poplavljenega vozid€a na obmodju med profilom P35 in P39 in temu
ustrezno prilagoditi viSino cestiS¢a.

Na navedenem obmodju se je predvidelo niveletno nadviSanje in izgradnja nadomestnega
prepusta vecjega premera, kar je razvidno iz gradbene situacije ter vzdolznega in prec¢nih
profilov.

Na zacetkih in koncih plo€nika ter prehodu za peSce je potrebno predvideti klanCine za
invalide ter predvideti ustrezno odvodnjavanje.

Ureditve klanéin so razvidne iz gradbene situacije, ureditev odvodnjavanja pa iz situacije
meteorne odvodnje.

Ce bi prislo pri delih do poskodovanja ali uni¢enja mejnih kamnov, je le-te investitor dolZan
na svoje stroske pri pooblad&eni organizaciji za geodetske meritve vzpostaviti v prvotno
stanje.

Po izvedeni gradnji se bo na podlagi katastrskega elaborata in izvedenih del izvedia
parcelacija zemljis¢a za cesto.

Investitor in izvajalec materialno in kazensko odgovarjata za vso $kodo, ki bi nastala na
cesti ali bi bila povzroCena uporabnikom ceste iz naslova tehnologije izvajanja del.

V primeru onesnazenja ceste v Casu gradnje je investitor dolzan cestiS¢e nemudoma
oCistiti.

Investitor mora po kon&ani gradniji eventuelno poSkodovano vozis€e vzpostaviti v prvotno
stanje, in sicer tako, da naro€i pooblas€enem vzdrZzevalcu obéinske ceste oz. lahko
vzpostavitev izvede drug izvajalec v soglasju in po navodilih vzdrzevalca.

Stran 2933

111081 004.2101 T.1.1




|IB-KOM

InZenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.

y

6.2 SZ INFRASTRUKTUROA d.o.0. — DOPIS &t.: 31002-572/2022-28
S strani SZ-Infrastruktura d.o.o .smo prejeli dopis, da dokler ni reSeno vprasanje soinvestitorstva
med Direkcijo RS za infrastrukturo in Ob¢ino Grosuplje, projektnih pogojev ne morejo izdati.

Obc¢ina Grosuplje ni sklenila dogovora z DRSI, zato se meja obdelave zaklju¢i na meji zemljis¢a,
ki ima status javne ZelezniSke infrastrukture.

6.3 JKP GROSUPLJE d.o.0. — PP &t.: 6 — 37/2025

A2 Naselje Zalna se napaja iz vodovodnega sistema Zalna. Za zagotovitev nadomestne
napajalne vodovodne oskrbe predlagamo, da se so€asno z izgradnjo tlacnega kanalizacijskega
voda v predmetno cesto vgradijo napajalne vodovodne cevi NL 125 mm, ki se bodo navezale na
obstojeCe javno vodovodno omreZje v Veliki Loki. S tem bo zagotovljeno rezervno napajanje iz
Vodohrana PleSivica.

Na podlagi dogovora na sestanku na JKP Grosuplje, dne 10.12.2025, se je izdelal dodaten nacrt
vodovoda, ki predvideva izgradnjo novega voda PE100.

V kolikor se bo meja obdelave prestavila preko ZelezniSke proge, naj se izvede zas¢itno cev pod
progo za obstojedi vodovni prikljuéek za objekt Zalna 16a.

Meja obdelave zaklju¢i na meji zemljiS¢a, ki ima status javne ZelezniSke infrastrukture. Na
obmodcje Zelezniske proge se ne posega.

A3 Obstojece vodovodne priklju¢ke za objekte v vasi Velika Loka, ki preCkajo predmetno
cesto, se v ¢asu rekonstrukcije ceste obnovi.

Obnova vodovodnih priklju¢kov je predvidena v lo¢enem nacrtu vodovoda, ki je sestavni del tega
projekta.

A4 Pri nacrtovanju izgradnje komunalnih vodov, je potrebno zagotoviti minimalne
horizontalne in vertikalne odmike od nove vodovodne napeljave, skladno s Pravilnikom o tehnicni
izvedbi in uporabi javnih vodovodov na obmocju Obgine Grosuplje.

Upostevano v loéenem nacrtu vodovoda, ki je sestavni del tega projekta.

A5 Pri nacrtovanju je potrebno upostevati Pravilnik tehni¢ni izvedbi in uporabi javnih
vodovodov na obmocju Obgine Grosuplje

Upostevano v loéenem nacrtu vodovoda, ki je sestavni del tega projekta.

B6 Na obmodju predvidene rekonstrukcije lokalne ceste je predvidena izgradnja javnega
kanalizacijskega sistema (tlanega voda. Projekt »Javna kanalizacija v Aglomeracijah Velika
Loka in Zalna« je v zakljuéni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Traso nacértovanega
kanalizacijskega omrezja je potrebno prikazati v zbirniku komunalnih vodov ter upoStevati
predpisane odmike ostalih komunalnih vodov.

Novo kanalizacijsko omrezje, predvideno po lo¢enem projektu, je prikazano v zbirniku komunalnih
vodov in vrisano v precnih profilih ceste.

Na parceli t. 664/2 k.o. Zalna je predvideno &rpaliée, ki ga predvidena rekonstrukcija ceste
tangira. Na tem delu je potrebno uskladiti ob nacrtovana posega, tako ceste kot predvidenega
Crpalis€a. Potrebno je nacrtovati uvoz na to zemljis€e ter elektro priklju€ek CrpaliS¢a prikazati in
zgraditi so¢asno z gradnjo ceste.

Posega sta usklajena ob CrpaliS¢u je nacrtovan tudi cestni priklju¢ek. Novi vodi so prikazani v
zbirniku komunalnih vodov.

Soc€asno z rekonstrukcijo lokalne ceste je smiselna tudi izgradnja javnega kanalizacijskega
omreZzja.

Predvidena je so¢asna gradnja.

B7 Pri naCrtovanju loCenega kanalizacijskega omrezja je potrebno upostevati horizontalne in
vertikalne odmike skladno s Pravilnikom o tehnic¢ni izvedbi in uporabi objektov in naprav za
odvajanje in ¢is€enje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na obmocju Ob¢ine Grosuplje.
UpoStevano v locenem projektu kanalizacije.
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B8 Pri nacrtovanju je potrebno upostevati Pravilnik o tehni¢ni izvedbi in uporabi objektov in
naprav za odvajanje in CiS€enje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na obmocju Obcine
Grosuplje

Upostevano v lo¢enem projektu kanalizacije.

6.4 ELEKTRO LJUBLJANA d.d.- PP &t.: 15638513

II.1.  V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstojeCe EE vode in naprave.

Obstojeci EE vodi so prikazani na zbirni situaciji komunalnih vodov.

II.2.  Pred zadetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorniStvu naroditi zakoli¢bo
EE vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v blizini EE vodov in naprav.
[I.3. Predvidena gradnja posega v varovalni pas EE infrastrukture, kriza in priblizuje se
obstojeCim EE vodom in napravam. Toclen potek trase nasih vodov in naprav si je potrebno
pridobiti v oddelku za dokumentacijo.

Podatke o obstojecih vodih smo pridobili in so vrisani v zbirno situacijo komunalnih vodov in
precne profile ceste.

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na EE kabel ,ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z
izkopi in poklicati lastnika EE naprav. Pri delih v blizini EE naprav je potrebno upostevati podro¢no
zakonodajo.

ll.1.  Vsa krizanja in priblizevanja z EE objekti morajo izpolnjevati pogoje pravilnika o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
EE omrezij.

V projektni dokumentaciji je potrebno ustrezno obdelati in oznaciti priblizevanja in krizanja z
obstojecCimi EE vodi in napravami. Na situaciji naj bo razvidno, kateri EE vodi so podzemni oz.
nadzemni in kateri so NN,SN oz. VN vodi.

Vse navedeno je razvidno iz zbirne situacije komunalnih vodov, precnih in vzdolZznega profila
ceste.

Na delu predvidene rekonstrukcije ceste je predvidena tudi elektro kabelska kanalizacija za
pokablitev 20 kV Daljnovod PeS&enik (odcep Luce), kar je obdelano v projektu PZI §t. ELR3-
034/22, november 2022. V projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste je potrebno umestiti
tudi zgoraj omenjeno kanalizacijo in predvidene EE vode in naprave.

Podatke o nacrtovanih vodih smo pridobili in so razvidni iz zbirne situacije komunalnih vodov.
Vsa dela v blizini EE vodov in naprav je mozno izvajat samo ro€no in pod strokovnim nadzorom
predstavnika Elektro Ljubljana d.d. Investitor je dolZzan najmanj 8 dni pred zaCetkom del pisno
sporociti Elektru Ljubljana d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zaCetka gradnje in narociti
zakoli¢bo obstojecih vodov.

6.5 TELEKOM SLOVENIJE d.d. — PP &t.: 141264 — NM/2128-SH

A Na obmodju predvidene gradnje se nahajajo TK vodi Telekoma Slovenije. Potrebno je
priloZiti situacijski nacrt z vrisanimi obstoje¢imi TK vodi. Ker predvidena gradnja tangira obstojece
TK vode je potrebno izvesti za&cCito/prestavitev TK vodov. Potrebno je predvideti za¢ito TK voda
in prikazati v situacijskem nacrtu z zbirnikom komunalnih vodov — prestavitev KT kabla v novo TK
kabelsko kanalizacijo iz zas¢itnih cevi 1x PVC DN110 in pomoznimi jaski BC DN800 na razdalji
100 m.

Izdelan je locen nacrt za$Cite in prestavitve TK vodov, ki je sestavni del tega projekta. Obstojeci
in prestavijeni vodi so razvidni iz zbirne situacije komunalnih vodov.

B1. Najmanj 30 dni pred priCetkom del je zaradi toCnega dogovora glede zakolicbe, zasCite in
prestavitve TK omrezja Telekoma Slovenije, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del ,
investitor oz. izvajalec o tem dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije (Peter Gorsic,
01 500 6113, peter.gorsic@telekom.si). Za prestavitev TK vodov mora investitor izdati oz.
pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljiS¢, oz. sluznosti, Ce se ta premakne

v drugo nepremiénino oz. traso izven obstojeCe trase.
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B2 Gradbena dela v varovalnem pasu TK omrezja je potrebno obvezno izvajati z ro¢nim
izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije.

BS Vsako poskodbo TK omrezja je potrebno takoj javiti na tel. 080 1000 ali
tehnicna.pomoc@telekom.si.

6.6 RUNE ENIA d.o.o. — PP &t.: 21-2025_PP
V obmodju predvidene gradnje se nahaja obstojeCe TK omrezje

e V primeru posega v varovalni pas TK voda, je pred pri¢etkom del potrebno obstoje¢e TK
vode zakoliciti (naroCilo poslati na: zakolicbe@ruralnetwork.eu ) in zagotoviti RUNE
nadzor pri gradbenih delih v blizini TK omrezja.

e V primeru potrebe po za&citi ali prestavitvi TK omrezja, je potrebno v sodelovanju s
predstavnikom RUNE Enia d.o.o. izdelati tehni¢no reSitev, oziroma projekt, dela se izvede
pod nadzorom predstavnika RUNE Enia d.o.o.

Izdelan je lo€en nacrt zascite in prestavitve TK vodov, k je sestavni del tega projekta.

e Priblizevanja in krizanja TK omrezja s komunalnimi vodi je treba v projektu obdelati
skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in tipizacijami, v sploSnem zna$a
minimalna razdalja pri pribliZzevanju oz. vzporednem poteku 0,5 m, vertikalni odmik pri
krizanju pa vsaj 0,3 m. Krizanje se lahko izvede pod kotom 90°, oz. ne manj kot 45°.
Obdelano v loéenem nacrtu zascite in prestavitve TK vodo v in razvidno iz zbirne situacije
komunalnih vodov.

e Predstavnik lastnika TK omrezja, lahko glede na dejanski potek tras TK vodov na terenu,
poda dodatne pogoje za zasCito oz. prestavitve TK vodov, katere je potrebno upostevati
pri gradniji.

¢ Morebitne poskodbe TK omrezja in naprav je potrebno javiti na
noc-enia@ruralnetwork.eu, tel: 01 235 55 10, stroSki poSkodb bremenijo investitorja
predmetnih del.

6.7 ZVKDS - PP &t.: 35102/0678/2022-5

1. lzvedejo se predhodne arheoloSke raziskave — arheoloSke raziskave ob gradniji.

Investitor se z izjavo zavezuje izvesti arheoloSke raziskave ob gradnii.

2. Na obmocdju nacrtovanih posegov (priblizno 480 m) se na celotni trasi zagotovi pri vseh posegih
v zemeljske plasti arheoloSke raziskave ob gradnji. V primeru odkritja intaktnih arheoloSkih ostalin
se dela zaCasno ustavi, dokler niso arheoloSke ostaline raziskane. Osnovno ekipo sestavlja
arheolog, tehnik in delavci po potrebi. Izkop poteka z ravno Zico. Izkop mora potekati tako, da
izkopano zemljino lahko izbrani izvajalec arheoloskih raziskav socasno pregleduje. V primeru
odkritja intaktnih arheoloSkih ostalin, preidejo arheoloSke raziskave ob gradnji v arheoloska
izkopavanja, nacin in obseg dolo¢i ZVKDS.
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7 VPLIVI NA OKOLJE IN OKOLICO

Glede na ocene in ugotovitve ter na osnovi dosedanijih izkuSenj s podobnimi objekti se ocenjuje,
da so nalrtovane ureditve sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upostevanju vseh z nacrtom
predlaganih ureditev in ukrepov ter ostalih predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih
objektov, pri normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrZevanju objekta ne bo povzrodil
¢ezmernega obremenjevanja okolja.

PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

Skladno z Uredbo o posegih v okolje, za katero je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za
predvideni poseg na podlagi priloge 1 (Vrste posegov v okolje) ni potrebno izvesti presoje vplivov
na okolje. V sklopu F Prometna infrastruktura je zahteva za izvedbo predhodnega postopka v
to¢ki F7.1 podana za nove glavne in regionalne ceste oz. njihovo podaljSanje ali rekonstrukcijo
izven varovalnega pasu. S tem projekiom nacrtovani posegi se izvajajo izklju¢no znotraj
varovalnega pasu ob¢inskih javnih cest.

8 ZAKLJUCEK

S predlaganimi ureditvami v tem projektu za izvedbo se na obravnavanem odseku lokalne ceste
zagotavljajo ustrezne razmere za varno odvijanje prometa motornih vozil ter peScev in kolesarjev.

Projekt obsega rekonstrukcijo in Siritev voziS€a in delno izgradnjo povrsin za peSce. Hkrati se

komunalnih vodov.

Na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje se vsa dela izvedejo kot vzdrzevalna dela
v javno Korist.
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN
STROSKOVNO OCENO

Projektantski popis del in predra¢un za vsa dela pri ureditvi obravnavanega cestnega odseka je
razviden v naslednjih podpoglavijih.

Osnova za izdelavo projektantskega popisa del so reSitve v tem projektu za izvedbo. Predvidene
reSitve so prikazane v grafi€nih prilogah.

V postavkah so zajeta vsa dela vklju¢no z nabavo, dobavo, prevozom in vgradnjo materialov.

Veljavnost cen v predracunu je skladna z datumom projekta.
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Pri pripravi ponudbe je potrebno upostevati spodnje tocke 1-37 splos$nih zahtev za izdelavo
ponudbe, ki se ne zaraCunavajo posebej. V kolikor je Ze katerakoli od spodaj navedenih del
navedena tudi v popisih, veljajo sploSne zahteve za izdelavo ponudbe navedene spodaj v to¢kah

1-37!

1.
2.

o krw

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.

Organizacija in oprema gradbisca.

Cis¢enje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbi$éa. Stroske
zaklju€nih del na gradbis¢u z odvozom odvelnega materiala in stroSke vzpostavitve
prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.

ZakoliCba obstoje€ih komunalnih vodov pred zacetkom gradnje.

Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten ¢as gradnje.

Izdelava porocCila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vklju¢no z
vsemi strodki in taksami lo¢enega zbiranja.

Stroski sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi
stroSke odvoza in predelave le teh, po dolocilih zakonodaje.

Postavitev gradbi$¢ne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

Stroski izdelave in dostave varnostnega nacrta (dva izvoda) naro¢niku v skladu s predpisi
0 zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbiSce urejeno v skladu z
varnostnim nacértom. Nacrte izvajalec preda v potrditev naro¢niku pet dni pred zaCetkom
gradnje.

Stroske vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in doloCeni z veljavnimi predpisi o
varstvu pri delu in varstvom pred pozZarom, ki jih mora izvajalec obvezno upostevati.
Skoda na objektih ob gradbigéu, ki jo povzroéi izvajalec.

Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega
pasu.

Porocila o kakovostni vgradnji.

Vsi stroski trajnega deponiranja gradbenega materiala.

Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne
infrastrukture lahko pridlo do poskodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom
narocnika - z nadzorom).

Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal
za vso gradbiséno logistiko.

Strodke obvesc€anja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi moten,;.
Obnova obstojecih hisnih priklju¢kov poSkodovanih med gradnjo.

Vse stroSke povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o prepreCevanju in
zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiS¢ (Ur.list RS, st. 21/2011) ter izdelavo elaborata
prepreCevanja in zmanjSevanja emisije delcev iz gradbisca.

Vse stroSke glede posegov na obstojeCem cevovodu, pri ¢emer se izvajalec z
upravljavcem uskladi glede organizacije obnove.

Vse stroSke elektricne energije, vode, TK priklju¢kov, razsvetljave, ogrevanja...

Vse stroSke zavarovanja opreme v Casu izvedbe del in delavcev ter materiala na
gradbisS¢u v €asu izvajanja del, od zafetka do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Vse stro$ke zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiS¢enja na gradbiscu,
takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stro$ke, ki se nanasajo na pridobitev
ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani
izvajalca naro€niku.

Vse stroSke pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s preckanji cevovodov,
stroSke za&cite vseh komunalnih naprav in stroSke upravljavcev ali njihovih predstavnikov,
stro8ke raznih pristojbin s tem v zvezi.

Vse koli¢ine pri zemeljskih delih so v ra8¢enem stanju.

StroSke vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale
vgrajene v objekt, stroSke nostrifikacije in meritev pooblas€enih institucij, potrebnih za
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uspesSno primopredajo del, pri ¢emer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v
slovenscino in nostrificirani od pooblas€ene institucije v RS.

Meritve nosilnosti podlage, izdelava poroc€il, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni
dnevnik in izdelavo kon&nega porocila, geodetska spremljava v skladu z navodili
geomehanika, strodek ogrevanja v ¢asu izvajanja del, e so zunanje temp. neustrezne za
normalno napredovanje del.

Geodetski nacrt in projekt izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 4
izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno
zakonodajo.

V ceni je zajeto tudi: droben potroSen material, preizkus instalacij in vse potrebne meritve,
navodila za obratovanje in vzdrzevanje v 4 izvodih.

Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za vris v kataster GJI.

Cena na enoto za ve€ in manj dela se ne spreminja.

. Crpanje vode iz gradbene jame v &asu gradnje. Dodatek na otezeno delo zaradi

podtalnice ali povrSinske vode s stroski pre€rpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih
nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoce ali iz&rpane vode (izviri, melioracijski kanali,
mulde, prepusti ali naravni odvodniki povrSinske vode ali podtalnice).

Ponudnik mora k ponudbi priloZiti prospekte za vso ponujeno opremo v vseh sklopih.
Pridobitev lokacije za zaasne gradbiS&ne objekte in za priroéno skladisCenje materiala,
uporaba za ves €as gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zakljucku
gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljisa za gradbiScne
objekte in priro¢no skladid¢e materiala.

Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje
stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme
naro¢nik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana
stroSke uveljavljanja od8kodnine nosi izvajalec del, ki je dolzan zagotoviti podroben
pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poskodbe in druge neobi¢ajne podrobnosti
morajo biti fotografirane s prilozenim metrom, da je mogoc&e naknadno ugotoviti morebitno
spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.

Postavitev fiksnih zaCasnih prehodov za pe&ce preko jarkov do posameznih objektov ob
gradbiS€u z varovalno ograjo, sprotnim CiS€¢enjem in vzdrzevanjem prehodov tekom
gradnje in stalnim vzdrZzevanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev
prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
Postavitev linijskih pomi¢nih za&€itnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z
obcinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo
signalizacije in svetlobnih teles za no¢no osvetlitev ovire. Zavarovanije je fiksno in stabilno
za ves Cas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi vecCkratna prestavitev ograje
skladno z napredovanjem del.

Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati
nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter
vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko zas¢ito vseh fazonov in armatur, ves drobni
montazni material in tesnila!
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G RISBE

SEZNAM GRAFICNIH PRILOG

ZAP. ST. | NASLOV RISBE SIFRA | MERILO
01 Pregledna situacija G.101 1:10000
02 Gradbena situacija; List 1/4 G.102 1:500
03 Gradbena situacija; List 2/4 G.102 1:500
04 Gradbena situacija; List 3/4 G.102 1:500
05 Gradbena situacija; List 4/4 G.102 1:500
06 Prometna situacija; List 1/4 G.103 1:500
07 Prometna situacija; List 2/4 G.103 1:500
08 Prometna situacija; List 3/4 G.103 1:500
09 Prometna situacija; List 4/4 G.103 1:500
10 Zbirna situacija komunalnih vodov; List 1/4 G.104 1:500
11 Zbirna situacija komunalnih vodov; List 2/4 G.104 1:500
12 Zbirna situacija komunalnih vodov; List 3/4 G.104 1:500
13 Zbirna situacija komunalnih vodov; List 4/4 G.104 1:500
14 Zakolicbena situacija; List 1/4 G.106 1:500
15 Zakoli¢bena situacija; List 2/4 G.106 1:500
16 Zakoli¢bena situacija; List 3/4 G.106 1:500
17 Zakolicbena situacija; List 4/4 G.106 1:500
18 Situacija meteorne odvodnje; List 1/4 G.121 1:500
19 Situacija meteorne odvodnje; List 2/4 G121 1:500
20 Situacija meteorne odvodnje; List 3/4 G121 1:500
21 Situacija meteorne odvodnje; List 4/4 G.121 1:500
22 Situacija horizontalne preglednosti; List 1/2 G.122 1:1000
23 Situacija horizontalne preglednosti; List 2/2 G.122 1:1000
24 Situacija horizontalne prevoznosti; List 1/2 G.123 1:1000
25 Situacija horizontalne prevoznosti; List 2/2 G.123 1:1000
26 ﬁgﬁﬁte(g?-igiop{r? indi,f-rlggg;) in KPP 2 (P41-P46) G131 | 1:50
27 ﬁgﬁ‘g‘?gg;’gggﬁcm profili G131 | 1:50
28 Precni prerezi; P1-P16 G.132 1:100
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29 Precni prerezi; P17-P31 G.132 1:100

30 Precni prerezi; P32-P46 G.132 1:100

31 Precni prerezi; P47-P62 G.132 1:100

3 Precni prerezi; P63-P72 G.132 1:100

33 Vzdolzni profil os 1; LC-111081 (List 1/3) G.142 1:1000/100
34 Vzdolzni profil os 1; LC-111081 (List 2/3) G.142 1:1000/100
35 Vzdolzni profil os 1; LC-111081 (List 3/3) G.142 1:1000/100
36 Vzdolzni profil; Kanal M1 G.149 1:500/50
37 VzdolzZni profil; Kanal M2 G.149 1:500/50
38 Vzdolzni profil; Kanal M3 G.149 1:500/50
39 Detajl revizijskega jaska G.151 1:20

40 Detajl vtoka pod robnikom G.151 1:20

41 Detajl peskolova z LTZ re$etko v asfaltni muldi G.151 1:20

42 Detajl vgradnje cevovodov G.151 1:25

43 Detaijl krizanj komunalnih vodov G.151 /

44 Detajl cevnega izpusta G.151 1:50

45 Detajl cevnega prepusta G.151 1:50

46 Detajl AB parapetnega zidu pri kozolcih G.151 1:25

47 Detajl vgradnje betonskih robnikov G.151 1:5

Detajl vgradnje betonskih robnikov

48 ) . G.151 1:5
In tlakovanja povoznih otokov

49 Deta!l poglobljgnfeqa robnika pri G151 1:25
skupinskem priklju¢ku

50 .De’FaJI poglobljen.egavrobplka pri - G 151 1:25
individualnem priklju€ku in prehodu na vozi$€e

51 Detajl izvedbe stika asfalta s stopniCenjem G.151 1:20

52 Detajl izvedbe €elnega stika asfalta G.151 1:20

53 Detajl izvedbe plosc¢adi trapezne oblike G.151 1:25

54 Detajl pvovstavitve prometnega znaka G.151 1:25
ob vozisS¢u

55 Detajl pE)'st.awtve ?rometnega zpaka G 151 1:25
ob povrSini za peSce in kolesarje

56 Detajl taktilnih oznak G.151 1:5

57 Detajl horizontalne signalizacije; List 1/2 G.151 1:50

58 Detajl horizontalne signalizacije; List 2/2 G.151 1:50
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ST. NASLOV PRILOGE
P1 ZAKOLICBENE TOCKE CESTE
P2 ZAKOLICBENE TOCKE METEORNE KANALIZACIJE
P3 SMERNICE ZA POLAGANJE CEVOVODOV
P4 TABELA PROMETNIH ZNAKOV
Stran 11
111081 004.2101 P




